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Zafgcznik nr 8 do SWZ

MODYFIKACJA NR 1

Podstawg zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr BGK.271....... 2023
zawartaw dniu................... 2023 r. w Kolnie
pomiedzy:

Gmina Kolno, z siedzibg w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno, NIP 739-384-15-78, REGON
510743172 reprezentowang przez:

Piotra Szulca — Wdéjta Gminy Kolno przy kontrasygnacie Iwony Brzuskiewicz - Skarbnika
Gminy zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,

a
e , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy

Wi, y e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KR S ettt e e e e e e e e e e e ————aeeeeea i ————aaeeeeaar————aaeeeeanarrees ,
posiadajacg NIP: ................ , REGON: ....,/, w imieniu ktorej dziata:

............. T T

.............................. wpisanym do centralnej ewidencji dziatalno$ci gospodarczej pod
51010 F: OO TSP UURURPTRR ,
posiadajagcym NIP:.................... ,Regon......ccccvveenenen. :

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego oznaczonego jako:
BGK.271.2.3.2023, przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.1129 z
poézn. zm.) - Prawo zamoéwien publicznych pn. ,,Przebudowa wraz z rozbiorkg oraz
modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)” w formule zaprojektu; i
wybuduj (zamoéwienie wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych) i wyboru oferty Wykonawcy na realizacj¢ ww. zamowienia, strony
zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest: ,,Przebudowa wraz z rozbiorka oraz modernizacja stacji
uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)” zgodnie z PFU dla SUW Tejstymy,
SUW Samtawki oraz SUW Lutry w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamowienie
wspoHinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad.
2.Realizacja inwestycji obywata si¢ bedzie w trzech etapach.
a) I etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce
wg stanu zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem terminowo
- rzeczowo - finansowym zwanym dalej harmonogramem do 5 % warto$ci umowy.
b) II etap obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawce wg stanu
zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci do 50
% warto$ci umowy.
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c) III etap obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawcg wg stanu
zaawansowania robot zgodnie z przedlozonym harmonogramem do 100 % wartosci
umowy.

3.Zakres przedmiotu zaméwienia do wykonania:

a) przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przebudowa wraz z
rozbidrkg oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt),

b) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w powyzszym
zakresie.

4.Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-

uzytkowym, przepisami prawa i Polskimi Normami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

tematycznych przepisach szczegélowych, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz

sztuki budowlanej, a w szczego6lnosci:

a) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych ( Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U 22021 1., poz. 2454)

d) innych przepiséw normujacych przedmiot umowy,

e) w przypadku zmiany przepisow wskazanych w punktach poprzedzajacych
wykonawca wykona przedmiot w oparciu o przepisy obowigzujace na dzien odbioru
przedmiotu umowy,

f) zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego oraz zalozeniami wniosku o pozyskanie
dofinansowania oraz jego korekty.

5.Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedsiewzigcia z zachowaniem
najwyzszych standardow, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskie;j.
6. Wykonawca jest zobowiazany do:

a) uzyskania map do celéw projektowych,

b) uzyskania wszelkich niezbednych wymaganych prawem opinii rzeczoznawcoéw w
zakresie rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

c) uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, warunkdéw technicznych przylaczenia,
wymaganych decyzji administracyjnych dla catego zadania objetego zamowieniem,
niezbednych do uzyskanie pozwolenia na budow¢ w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane,

d) uzyskania w imieniu zamawiajacego pozwolenia na budowg.

7. W ramach wykonania zakresu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) opracowania dokumentacji w formie papierowej, tj.:
emap do celow projektowych — 1 egz.,
eprojektu do pozwolenia na budowe zawierajacego projekt zagospodarowania terenu
¢ (PZT) oraz projekt architektoniczno — budowlany (PAB) — szt. 5,
eprojektu technicznego zawierajgcego wszystkie branze — szt. 5,
eprojekt wykonawczy dla wszystkich branz — szt. 5,
eprojekt likwidacji kolizji branzowych — szt. 5,
eprojekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zatwierdzone przez zarzadzajacego
ruchem (jesli dotyczy) — 4 szt,
especyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot - 5 egz.,
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eprzedmiaru robot - 2 egz.,

ekosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,

euzyskania niezb¢dnych uzgodnien, opinii i os§wiadczen;

euzyskanie innych opracowan niezbe¢dnych dla wykonania zadania,

b) sporzadzenia w formie elektronicznej nagranej na nosniku CD w 2 egzemplarzach:

e cato$¢ w formacie *pdf,

edokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc,

earkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiadaé
aktywne formuty),

erysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD),

ekosztorysy w formacie *kst, *ath,

Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej i w *PDF odpowiadaty teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawieraty podpisy projektantow i inne elementy naniesione na wersj¢
drukowana.

8. Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania okre§lone w art. 99 -103 ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych oraz przepisach
wykonawczych w ww. ustawy.

9.0godlne wymagania dotyczace robot - Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie robot

10.

11

12.

budowlanych byto podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na

budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z

nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) zabezpieczenia interesd6w 0sob trzecich,

c) ochrony $rodowiska,

d) warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f) zabezpieczenia robdt przed dostgpem 0sob trzecich,

g) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

h) obstuge geodezyjna,

i) wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz odtworzen po robotach
budowlanych.

j) kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

k) przeprowadzenie wymaganych prob i1 badan oraz przygotowanie wszystkich
wymaganych dokumentéw zwigzanych z oddaniem drogi do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu.

1) optaty za nadzory obce, badania itp.,

m) inwentaryzacje i dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjna,

n) znakowanie instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegotowych,

. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow wszystkich

branz — autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegolno$ci poprzez:

a) Kontrole zgodno$ci wykonania robot z treScia projektow dokonywane przez
projektantow — autoréw, udokumentowane zostang wpisem do Dziennika Budowy o
stanie realizacji robot.

b) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

25.

wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez os$wiadczenie

projektantow — autorow, zataczone do dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane, oraz ogélnymi Warunkami PFU jak rowniez postanowieniami
Umowy.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych blgdow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretacji.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
a) zmiany organizacji ruchu drogowego,
b) drogi tymczasowe do budowanych obiektow,
c) pomosty,
d) zabezpieczenia wykopow,
e) odwodnienie robocze, szalunki,
f) ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Do prac i czynno$ci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza
obstuge geodezyjng, inwentaryzacj¢ powykonawczg, nadzory obce.

. Koszty rob6t tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.
24.

Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i1 towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pomini¢tych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez
ktorych nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystgpic¢ do jego uzytkowania.

Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamdwienia musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1 p.poz oraz branzowymi), jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezytg starannoscig, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamowienia do przeniesienia na
Zamawiajacego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich
polach eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z p6Zn. zm.)

Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem
budowlanym”, oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
przedmiotu zamowienia i PFU).

Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatlow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate
techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowa ocen¢ techniczng
wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajagce wady Ilub niezgodne z
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych musza by¢
niezwlocznie usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa
wykonywaé¢ robdt z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca podczas realizacji robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
zapobiegania COVID 19, ktérzy wykonuja czynno$ci na terenie Gminy Lubomierz i jest
to zwigzane ze stanem zagrozenia epidemicznego.

Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaly Nr 84/2021
Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z po6ézn. zm.).

Inwestycja, ktorej dotyczy postepowanie jest tozsama z opisem Inwestycji zawartym we
wniosku o dofinansowanie oraz jego korekcie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zasadami aktualnej wiedzy techniczne;j,
obowigzujagcymi przepisami prawa, obowigzujagcymi normami oraz wydanymi
warunkami lub pozwoleniami technicznymi i prawnymi, a takze zasadami BHP,
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska.

Szczegdlowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz
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niniejszej umowy nastepujace dokumenty:

a) SWZ,

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

c) Wyjasnienia do SWZ ( jezeli dotyczy),

d) Programy Funkcjonalno-Uzytkowe Stacji Uzdatniania Wody

§2
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 1), Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optlat, catos¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 rok o
Prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z pézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy Iub odpowiednio calo$¢
niecograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylaczonych licencji, niezb¢dnych do
korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. Obiektow i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wskazanych
polach eksploatacji. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czg$ci bedzie mogt korzystaé z
niej w catosci lub czesci, w szczegodlnosci na nastgpujacych polach eksploatacji:

I)Utrwalenie i zwielokrotnienie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2)Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3)Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4)Wprowadzanie do pamigci komputera,

5)Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6)Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7)Najem, dzierzawa,

8)Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9)Rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosci opracowania,

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowac w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czesci dzieta zbiorowego, po =zarchiwizowaniu w formie
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elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

5. Strony ustalaja, ze z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeSci,
Zamawiajacy moze powierzy¢ obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego nad
dokumentacja projektowg innemu projektantowi niz temu, ktory dokumentacje opracowat w
rzeczywistosci.

6. W przypadku wystagpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych
Wykonawca:
1)Przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen,

2)W przypadku skierowania sprawy na droge¢ postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniem egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

3)Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0sob zglaszajacych roszczenia.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Terminy realizacji robot strony ustalajg nastepujaco:

1) Dokumentacj¢ projektowa, nalezy wykona¢ w ciggu 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy - wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowg.

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w zakresie —
Przebudowy wraz z rozbiorkg oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie
Gminy Kolno (3 szt) tj. SUW w Tejstymach, SUW w Lutrach oraz SUW w
Samtawkach wykona¢ w ciggu 20 miesigcy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;.

2.W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcj¢ projektowanego zadania wraz z koncepcja
projektu zagospodarowania terenu. W terminie do 2 tygodni od daty ztozenia koncepcji
Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace koncepcji. Zamawiajacy moze wnies¢ do
koncepcji uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglgdni¢ lub odpowiednio
si¢ do nich ustosunkowac.

4.Rozpoczecie robot budowlanych ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi
w okresie do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia si¢ decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe;
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§ 4
Inspektor nadzoru

1.Zamawiajacy ustanowi nie pdzniej jak przed rozpoczeciem etapu robot budowlanych

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) Panig/Pana:..........ccccoooviiiiiii, (zostanie uzupelnione nie pozniej jak przed
rozpoczeciem etapu robot budowlanych) posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanejnr ...l , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjag Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm)

b) Panig/Pana:.........ccccoceveninieninienene (zostanie uzupelnione nie pdzniej jak przed
rozpoczgciem etapu robot budowlanych) posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr ............................. , ktory jest uprawniony
do dziatania w zwiagzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm)

c) Panig/Pana:........cccccoeveviniininnnnnne (zostanie uzupelnione nie pdzniej jak przed
rozpoczeciem etapu robot budowlanych) posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
............................. , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja
Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm)

d) Funkcje koordynatora robot z ramienia Zamawiajacego - bedzie pelni¢ Emilia
Myszkowska Inspektor ds. Budownictwa i Inwestycji.

2.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot i ich wykonania, zgodnie z
oferta Wykonawcy i niniejszg Umowg oraz jej zalgcznikami.

3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢

Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w

stosunku do ich tresci, bedg podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4.Inspektor nadzoru wypelnia obowiazki i dziata w ramach upowaznien wyszczego6lnionych

w umowie i przepisach odrgbnych w szczegdlnoscei:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja,
pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatow
nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.)

c) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,

d) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,
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e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunigciem wad i
usterek przez Wykonawce,

f) sprawdza  stosowanie  przepisow BHP na  budowie, w tym w
szczegolnosci:—stosowanie srodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy
ochronnej , $rodki ochrony glowy —kaskéw ochronnych, $rodki ochrony twarzy i
oczu.

5.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peigcej funkcje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego bez konieczno$ci wprowadzania tej zmiany aneksem do

Umowy. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi

zmiany Umowy.

6.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w
zakresie zmiany tresci umowy.
7.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby koordynatora robot z ramienia

Zamawiajacego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce

na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§5
Kierownik
1.Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika budowy Pana/Panig .........................
posiadajgcego/ca uprawnienia budowlane nr ...l z dnia
....................... r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
2.Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika robot w zakresie:

1) Pana/Panig .......................l posiadajacego/ca uprawnienia budowlane nr
................................. z dnia ....................... 1. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

2) Pana/Panig .......................l posiadajacego/ca uprawnienia budowlane nr
................................. z dnia ....................... 1. do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
3.Kserokopia dokumentu potwierdzajacego nadanie kierownikowi budowy uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci kierownika budowy do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego stanowia odpowiednio zataczniki do niniejszej
umowy.
4.Kierownik budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
dotyczacych wykonywania zamoéwienia, w migjscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
5.0soba uprawniong do kontaktow po stronie Wykonawcy z Zamawiajacym bedzie
................................ stel ooy e-mall

§6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia proste,
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nieskomplikowane prace nie wymagajace uzycia specjalistycznego sprzetu. Wymog ten
dotyczy os6b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych, jezeli wykonywane przez nie czynnoSci
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Ustalenie
warunkow zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii  Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba do realizacji przedmiotu
zamoOwienia byla zatrudniona na powyzszych warunkach.

2.Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0sob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, operatoréw maszyn budowlanych oraz
0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci jako podwykonawcy.

3.W trakcie realizacji zamowienia kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w wezwaniu, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtozy¢ Zamawiajacemu; aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ppkt.1
sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobg¢/y
upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie
Wykonaweca sktada pod rygorem odpowiedzialno$ci za sktadanie fatszywych o§wiadczen
na zasadach okreSlonych w niniejszym ustgpie, Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu oswiadczenia dotyczace podwykonawcow. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4.Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, bgdzie uprawniato Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5.Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o pracg oraz zapisow umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiazku.

6.W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

§7
Podwykonawstwo

1.Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorg zamierza zawrze¢ w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

2. Wymaga si¢, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami:

a) zawieraly termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury Iub rachunku wraz z protokotem odbioru bez
uwag, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j;

b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamowienia, w szczeg6lnosci w
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zakresie zgodno$ci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec urzadzen i
materialow przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng warto$¢ umowy.

3.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze projektu zmian tej
umowy, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach
przewidzianych w PZP.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

5.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane dostawy lub
ustug i/lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ushugi, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w PZP.

6.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacije
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
warto$¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub rowna 50 000
ztotych, bez wzgledu na przedmiot umowy.

8. Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajagcemu, przedstawi rowniez dowodd
dokonania na rzecz podwykonawcy zaplaty naleznego mu wynagrodzenia objgtego
fakturg. W miejsce dowodu zaplaty dopuszcza si¢ roéwniez pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy, ze Wykonawca dokonat na jego rzecz zaplaty catego przyshugujacego
mu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot objetych zakresem faktury Wykonawcy.

9.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
odpowiednio podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi.
Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii tej umowy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek i przystuguje dopiero po zakonczeniu etapu
roboty wskazanego w § 8 ust. 3.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemne;j
uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 9. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi dotyczace zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia dorgczenia informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, we wskazanym przez siebie
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12.

13.

14.

terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, jezeli podwykonawca

wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢

podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktoérego

zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w

postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za

zaniedbania 1 wuchybienia dokonane przez pracownikoéw lub zleceniobiorcow

podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili sig

pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy.

§ 8

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1.Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia i ztozong oferta,

Wykonawey przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w wysokosci ogotem:
................................... stownie ztotych:

...................................................................... ),

w tym:

1) Przygotowanie dokumentacji projektowej Przebudowy wraz z rozbiorka oraz
modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)
............................................................................... stownie zlotych:
...................................................................... ), W tym ..........% podatku VAT w
wysokosci (stownie ztotych:

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w zakresie
Przebudowy wraz z rozbiorka oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie

Gminy Kolno (3  szt) .o stownie  zlotych:
...................................................................... ), W tym ..........% podatku VAT w
wysokosci (stownie ztotych:

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, jest wynagrodzeniem statym i nie ulega zmianie

w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych w umowie,
odnoszacych si¢ do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
1) Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktérego definicje okresla art. 632
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2)

3)

4)

5)

6)

Kodeksu cywilnego i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym
materialy i prace, ktore sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy,
bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg w
tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiazujagcymi w momencie wystawienia faktury.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Majac na wzgledzie obowigzki nalozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
[bedacy organizatorem naboréw wnioskow o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na
Zamawiajacego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr 01/2021/9770/PolskiLad,
dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z
Programu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce
inwestycji stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udziatlem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako
wyplate srodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu zamowienia (w czgsci nieobjetej wkladem wiasnym Gminy o ktérym
mowa w §7 ust. 3 pkt 1) umowy) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 (stownie:
trzydziesci) dni od dnia dokonania odbioru czgsciowego/koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego w sposob okreslony w § 81 § 16 Umowy.
Zamawiajacy zapewnia Wykonawce, ze posiada zabezpieczone $rodki finansowe w
kwocie nie nizszej niz udziat wlasny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

3. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zadania odbywac si¢ bedzie w trzech
transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacja
inwestycji okreslonych w harmonogramie:

1)

2)

3)

4)

Platnosci I etapu:

Ptatnos$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci .......... zt brutto, ptatna po
skutecznym odbiorze I etapu. Wysoko$¢ ptatnosci nie moze by¢ wyzsza niz 5%
warto$ci umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

Platnosci I etapu:

Ptatnos$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci ............. zt brutto ptatna po
skutecznym odbiorze II etapu. Wysoko$¢ platnosci nie moze by¢ wyzsza niz 50%
warto$ci umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

Ptatnosci III etapu:

Ptatnos¢ koncowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze I11
etapu i catego przedmiotu umowy w wysokosci ........... zt brutto.

Faktury wystawione zostang na podstawie protokotu odbioru czgsci robdt i optacone
zostang przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty odbioru robot bez uwag i
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dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zapflaty
przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT. NIP
Zamawiajacego 739-384-15-78

6) Zamawiajacy zrealizuje ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w mechanizmie
podzielonej ptatnosci w podatku od towardw i ustug, w zwigzku z czym rachunek
bankowy podany przez wykonawce do rozliczen z niniejszej umowy musi by¢
rachunkiem powigzanym z rachunkiem VAT.

4.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie innych platno$ci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

5.Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy (w wyjatkowych przypadkach uregulowanych niniejsza
umowa podwykonawcy), na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, (podwykonawcg) zawierajacej dane nabywey.

6. W terminie 5 dni od dokonania pozytywnego odbioru rob6t budowlanych wykonawca
wystawi faktur¢ VAT lub rachunek za wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1), 2)
lub 3).

7.Platnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
doreczenia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z protokotem odbioru
robot bez uwag, z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé wraz z faktura VAT lub rachunkiem
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
objetych zakresem faktury lub dowody =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
dotyczace tych nalezno$ci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, w
uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z umow o
podwykonawstwo w danym okresie fakturowania.

9.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o
podwykonawstwo ~ Wykonawca  nie  zaplaci  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, to podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawcg o zadaniu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc¢ uwag, o ktorych mowa w ust. 10,
podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace
przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot
budowlanych, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy z tytulu
uchybienia terminowi zaptaty.
Roszcezenie z tytulu bezposredniej ptatnosci dla Podwykonawcy przystugiwaé bedzie
dopiero po dokonaniu odbioru robdt jednego z trzech etapow realizacji inwestycji
objetego okresem fakturowania.
Rownowartosé kwoty zaptaconej podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Podstawag wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia begda wystawione przez
Wykonawce faktura VAT lub rachunek przedstawione Zamawiajacemu wraz z:
1) protokotem odbioru poszczegdlnych czesci robot bez uwag,
2) protokotu odbioru koncowego, po dokonaniu pozytywnego odbioru wykonanych
robdt budowlanych bez uwag;
3) kopiami faktur VAT Iub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi;
4) kopiami potwierdzen przelewoéw bankowych albo o§wiadczeniami podwykonawcow
o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez wykonawce.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 15, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow skladanych wraz z
wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktéorych mowa w
ust. 10, zawierajagce szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robo6t budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypelnienia przez podwykonawce postanowien z
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 10, i wykaze niezasadnos$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 10, a
podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy, jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 10, i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 10, a
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
robo6t budowlanych, dostaw Iub ustug przez Wykonawce lub podwykonawce.
Bezposrednia ptatno$§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
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naleznych podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce, 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot , dostaw lub
ustug.

23. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

24. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, Ze
uprzednio zostanie dokonany odbior robot budowlanych objetych okresem fakturowania.

25. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
dostaw lub ustug wynikajacej z umowy.

§9
Gwarancja

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne
wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2.Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy, liczac od
dnia dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu niniejszej Umowy.

3.Gwarancja obejmuje caly przedmiot zamoéwienia, w tym czgSci realizowane przez
podwykonawcow.

4.0Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
robot bez wad 1 uwag.

5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania wad i
usterek wykonanego przedmiotu umowy.

6.Z czynnosci usuni¢cia wady i/lub usterki sporzadzany bedzie protokoét, podpisany przez
Strony.

7.W przypadku ujawnienia wady i/lub usterki, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce na pismie o stwierdzonej wadzie i/lub usterce, wyznaczajac odpowiedni
termin na jej usunigcie.

8. Terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i/lub usterek moga by¢
nastepujace:

a) do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku wad
i/lub usterek uniemozliwiajagcych prawidlowa eksploatacje Iub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia;

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych
przypadkach niz wymienione pod lit. a.

9.W szczegodlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ dtuzszy termin na usuni¢cie wad i/lub usterek niz okreslony w ust. 8 lit. a lub
b.

10. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady i/lub usterek w wyznaczonym na
podstawie ust. 8 lit. a lub b przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ jej
usunigcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci pozyskiwania zgody
sadu.
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11

12.

13.

14.

15.

. W przypadku niemoznosci usuni¢cia wady elementu wykonanego przedmiotu

zamoOwienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie zadania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady uniemozliwiajacej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych
elementéw na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usuni¢cia
wady lub dostarczenia Zamawiajgcemu elementow wolnych od wad.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownikéw wykonanego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce e-mailem na adres: ........oocveveeeieeiieiieiieeieeie e

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powola Ko misj¢ odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na
ich usunigcie. Protoko6t odbioru pogwarancyjnego bez wad i uwag bedzie stanowic
podstawe zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w § 16
umowy.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci +0% 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

2) za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni roboczych - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy w wykonywaniu robot
budowlanych;

3) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu zamoOwienia w—stosunku—do—termint
zakofiezenta—robét—budewlanyeh— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki, jaki
uptynie pomigdzy umownym terminem zakonczenia robot budewlanyeh a
faktycznym dniem zakonczenia robot budewlanyeh;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMOwy O
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazde niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego
Zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowa - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien roboczy naruszenia;

10) za powierzenie obowigzkow kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien roboczy naruszenia;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy, kierownikéw robo6t na terenie budowy dtuzej niz
1 dzien roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nicobecnosci;

12) za nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazda
narad¢ koordynacyjna, w ktorej nie uczestniczyt kierownik budowy;

13) za zwloke Wykonawcy w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki liczony
od dnia uptywu terminu na usunigcie wad;

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
- w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niedotrzymanie terminu okre§lonego w § 9 ust.8 lit a i b w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien roboczy
naruszenia;

16)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art.439 ust.5 ustawy pzp, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek.

2.Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

3.Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogodlnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4.Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki

i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

5.Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaplata kary umowne;j
Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za opodznienie za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia.

6. Wykonawca moze zagda¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umowne;j z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego z wyjatkiem okolicznosci za ktore
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 10% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy .

7.Za zwltoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 2 za kazdy dzien zwtoki.
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8.Za zwtoke w rozpoczgciu odbioru w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety.

§ 11
Ubezpieczenie

1.0d chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili
koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych
za wszystkie szkody wynikle na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i
urzadzeniach przewidzianych do wbudowania.

2.Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ si¢ z tytutlu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, a takze za szkody wobec 0s6b trzecich na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajacym.

3.Wykonawca przedstawi polisy powyzszych ubezpieczen w terminic 3 dni od
protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy — pod rygorem prawa
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy i
obcigzenia Wykonawcy karg umowng o ktorej mowa w § 10 ust.1, pkt.1.

§ 12
Odstgpienie od Umowy

1.Zamawiajagcy moze odstapi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
2.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania umowy lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego — w
terminie do 30 dni kalendarzowych od nie zado$¢ uczynienia temu zadaniu;

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie rob6t budowlanych
na okres dhuzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych
od uptywu terminu na podjecie przerwanych robot budowlanych;

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji robot budowlanych
albo pozostanie w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe
bedzie dochowanie terminu zakonczenia robot — w terminie 30 dni kalendarzowych
od stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okreslonym terminie;

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 56-% 20% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;

5) kierownik budowy, kierownicy robdt lub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciaggna zobowigzanie
w imieniu Zamawiajgcego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub
wystapia w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody - w terminie 30 dni
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kalendarzowych od dnia, w ktérym Zamawiajacy dowie si¢ o okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie;

6) Wykonawca ztozy falszywe o§wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie wuzupelni w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy
Zamawiajacy powezmie informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od
umowy z tej przyczyny.

7) W przypadku o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy pzp.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgéci przedmiotu umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu.

5.Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych.

6.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od
umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7.Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13
Zmiana Umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznoS$ci, z zastrzezeniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2.Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot budowlanych o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robo6t budowlanych, w nastgpujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia r1obot budowlanych, beda nastgpstwem konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub bgedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych;

jezeli wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnosc¢), uniemozliwiajace wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze
brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robot budowlanych
przewidzianych w dokumentac;ji;

jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymaja lub opdzniag
realizacj¢ przedmiotu umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
zakresie niezb¢ednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

jezeli wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢;

jezeli wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym akty te
powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami ( np. stan pandemii),

klgsk zywiotowych

3.Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgSci robot budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji postepowania, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe;

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystapienia warunkéw na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczego6lnosci  napotkania
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5)

6)

7)

8)

9)

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$ci zaniechania czgsci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy.

zmian bedacych nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczego6lnosci
spowodowane czynnosciami formalnoprawnymi 1 innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w tym administratorow
infrastruktury

oczekiwania na przedluzajace si¢ decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych,
wydajacych decyzje etc.,(jezeli dotyczy)

zmian bedacych nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegolnosci :
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; (jezeli dotyczy)

10) Zmian wydanych wcze$niej przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.;( jezeli dotyczy)

11)odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp.;(jezeli dotyczy),

12) koniecznosci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;(jezeli

dotyczy)

13)innych usprawiedliwionych przyczyn, ktore skutkujg niemozliwoscig prowadzenia

terminowych dziatan w celu realizacji umowy;

4. W zakresie nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania robot wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania robot,
kosztow eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
majacych wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie
niezb¢dnym do dostosowania si¢ do nowych przepisow,

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wiladzeg
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany
przepisow Wynagrodzenie do obowigzujacych przepisow.

5.W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1)

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w
tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokol koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie
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2)

3)

wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej (jesli wymagana) opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu w
dniu podpisania niniejszej umowy Kkosztorysu (,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metodg kalkulacji szczegélowej. Wyliczone w tych kosztorysach
ceny poszczegdlnych elementow, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze
udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

Rozliczanie ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza okreSlenie

przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur wystawianych po

wykonaniu i odebraniu ,,dodatkowych robdt budowlanych” przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych. Nalezno$ci

regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, protokolu odbioru wykonanych robdt bez uwag
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, a ilosci wykonanych w tym
okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktore nie okre§lono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane
beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

» ceny czynnikoéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

» w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z
zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania;

» podstawag do okreslenia nakladow rzeczowych begdg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

6.Dopuszcza si¢ zmiang osoby pehligcej funkcje kierownika budowy w przypadku
niemoznosci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika budowy moze
nastgpi¢ wytacznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawce¢ osoba majgca
sprawowa¢ te¢ funkcje spemia¢ bedzie wymagania dotyczace kwalifikacji i
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doswiadczenia, okreslone w SWZ oraz gdy Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentu, potwierdzajacego
nadanie tej osobie uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci
tej osoby do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

7.Jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany

umowy, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku o dokonanie zmiany umowy, zamieszczajagc w nim:

1) opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegblowa analizg kosztow wprowadzenia zmiany,

4) podpis wnioskodawcy zmiany.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest ustosunkowaé si¢ w nim do
zgloszonego zadania zmiany umowy.

9.W terminie 7 dni kalendarzowych od ustosunkowania si¢ Inspektora Nadzoru

10.

11.

Inwestorskiego do wniosku o dokonanie zmiany umowy, Strona powiadomi druga Strone
o akceptacji zadania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Obowigzki Zamawiajacego

1.Do obowiazkéw Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:

1) wprowadzenie i1 przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 7 dni liczac od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) rozwigzanie problemow technicznych lezacych po jego stronie

4) odbidr wykonanych robdt, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 15
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Protokolarne przyjecie terenu budowy,

2) Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ si¢ z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej a takze za szkody wobec 0sob trzecich na
sume gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajgcym.
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3) Polisa ubezpieczeniowa obejmowa¢ musi ochrong ubezpieczeniowa dziatalnos¢
Wykonawcy obejmujacg realizacj¢ zamowienia. Ubezpieczeniu podlega¢ musza w
szczegolnosci:

a) roboty, materialy oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiajgcego,

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody powstate z winy Wykonawcy i1 jego
pracownikow oraz w nastgpstwie nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikéw Wykonawcy i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

4) ustanowienie kierownika budowy, kierownika robot ,

5) urzadzenie i organizacja placu budowy oraz koordynowanie robot

6) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wszystkich zadanych dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowos$ci wykonania robot,

8) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na placu budowy,

9) zapewnienie w niezbg¢dnej ilosci wykwalifikowanego potencjatu ludzkiego,

10) utrzymanie placu budowy i terenu przyleglego do terenu budowy, w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, przestrzeganie przepisow o ruchu drogowym,

11) sktadowanie niezbednych urzadzen, maszyn oraz materialdbw na placu budowy,

12) umozliwienie wstepu na plac budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
udostepnianie im informacji wymaganych ta ustawa,

13)po zakonczeniu prac uporzadkowanie placu budowy i terenu przylegltego oraz
przekazanie placu budowy protokolarnie Zamawiajacemu,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow
budowlanych sasiadujagcych lub znajdujacych si¢ na terenie przylegtym do placu
budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego,

15) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na kazde jego Zzadanie, przed
wbudowaniem materiatdéw odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i
dopuszczenie do stosowania tj.: w szczegélnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci, atestow,
$wiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci 1 atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za niewlasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wpltywac na jako$¢ wykonywanych robot lub termin
wykonania,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie obowigzujacych
przepisow BHP, ochrony p.poz i dozoru mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem obowigzkow natozonych na
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niego w niniejszej umowie.

3.0d chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy do chwili
protokolarnego odbioru robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob
trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na tym terenie 1 w
przedmiocie umowy.

§ 16
Warunki odbioru robét budowlanych

1.0dbidér Inwestycji odbywaé si¢ bedzie na podstawie odbioru cze$ciowego oraz odbioru
koncowego.

2.0dbior czesciowy robot bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem po zrealizowaniu
pierwszego etapu robot budowlanych.

3.Roboty bedace przedmiotem umowy podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbgdnej zwtoki, lecz nie
dhuzej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia do odbioru;

2) rozpoczecie czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego — w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego;

3) odbior przed uplywem okresu r¢kojmi - na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi.

4) odbiodr pogwarancyjny — w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwarancji.

4.7 czynno$ci odbiorowych strony spisuja protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

5.Zgloszenie gotowosci do odbioru konicowego robot, wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot.

6.Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika (6w) budowy o zgodno$ci wykonania robot z
obowiazujacymi przepisami prawa i normami, a takze o uporzgdkowaniu terenu
budowy i doprowadzeniu go do nalezytego stanu,

2) dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) protokoty prob szczelnosci, protokoty ptukania sieci, protokotu z chlorowania i inne
przewidziane w PFU lub wymagane prawem do skutecznego dokonania odbioru
inwestycji,

6) atesty wbudowanych materialow, swiadectwa jako$ci, wyniki badan laboratoryjnych,
gwarancje urzadzen;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;

8) dziennik budowy;

9) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza lub zgloszenie do powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej wraz z wersja roboczg powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej lub  os$wiadczenie geodety o sporzadzaniu inwentaryzacji
powykonawczej,

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen (jezeli dotyczy),

11)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

7.Konsekwencjg braku jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 6 moze by¢
odmowag odbioru.

8. W przypadku, gdy zostang stwierdzone wady i usterki wykonanych robdt, Zamawiajacy
ma prawo:

1) jezeli wady, usterki nadaja si¢ do usuniccia wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
dokonanie poprawek. Fakt usunigcia wad 1 usterek zostanie stwierdzony
protokolarnie przez strony umowy i Inspektora Nadzoru;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
warto$ci brutto Umowy podanej w ofercie, co stanowi kwotg ...................
2.Kwota brutto: ztotych (stownie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie — ...
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3.Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego inwestycji bez uwag,

2) 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru gwarancyjnego bez uwag.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§ 18
Zmiana wynagrodzenia

1.Zamawiajacy przewiduje zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1| w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp., tj. w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ushug oraz podatku akcyzowego lub
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.

e na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaze, ze
zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Zmieniona wysoko$¢ wynagrodzenia bgdzie obowigzywac nie wczesniej niz po
dacie wejscia w zycie zmian, o ktéorych mowa w ust. 1. Kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej
Umowy.

2. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementoéw wyszczegolnionych w
ust. 1, zwanych dalej sktadnikami koszt tworczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o
roznic¢ jaka powstanie pomigdzy tymi sktadnikami koszt tworczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi
sktadnikami koszt tworczymi na podstawie odrebnych przepisow.

3.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub
podatku akcyzowego oraz wyltacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5.Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowaé wylgcznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych: - wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej; - zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen Pracownikow lub os6b przyjmujacych zlecenie
lub $wiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikow lub 0séb przyjmujacych zlecenie lub §wiadczacych ustugi,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
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7.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wypltata wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujacym zlecenie lub
$wiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych Ustugi, lub osob
przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacym Ushlugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotg odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie
obowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢éci wynagrodzenia 0sob,
za ktore odprowadzona sa kwoty do pracowniczych planow kapitatlowych,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

9.W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do

10.

11.

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Whniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi
by¢ ztozony w terminie od dnia opublikowania przepisow do 30 dni od dnia wejscia w
zycie przepisow powodujacych zmiane, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 1 4. Wniosek
ztozony po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy,
w szczegblnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych Ushugi lub 0séb przyjmujacych zlecenie lub §wiadczacych Ustugi wraz
z okres$leniem zakresu (czg¢Sci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) Pracownikow
lub 0s6b przyjmujacych zlecenie lub §wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob, za ktore uiszczane sg wplaty na pracownicze
plany kapitalowe wraz z okres§leniem zakresu (cze¢sci etatu /liczby godzin), w jakim
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysoko$cig wptaty
podstawowej (i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na
pracownicze plany kapitatlowe — w przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 4.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w
tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11.
W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 9,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czeSciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o
ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.
Wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie od miesigca, w ktorym weszty w zycie
przepisy dokonujace te zmiany.
Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zawarcie aneksu nastgpi nie poézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Zamawiajacy okresla maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
wzrostem wskaznika cen towar6w i ustug konsumpcyjnych na poziomie do 5% w
stosunku do ceny okreslonej w § 8 ust.1 umowy.

§ 19
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materialow lub kosztéw

1.W zwigzku z tym, Ze umowa niniejsza zostala zawarta na okres dluzszy niz 12 miesiecy,

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.

2.Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia rozumie

si¢ odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzglgdem cen lub kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

3.Zamawiajacy ustala nastgpujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o

wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 5 pkt 2)
podlegaja zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej ogoélem publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).

2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje sig:

a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie)
wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzowego od
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daty zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa
w art. 439 ust. 3 Prawa zamowien publicznych) wynosi, na moment dokonywania
waloryzacji, wigcej niz 4,0 %,

b) na podstawie wniosku zloZzonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w
przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamowien publicznych).
Whiosek o zmiang dotyczy wylgcznie cen jednostkowych za roboty wykonane po
uplywie 12 miesiecy do dnia zawarcia umowy,

c) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu
wskazanego w pkt 2, lit. b) zd. 1,

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajagcego zwaloryzowane ceny
jednostkowe.

4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartosé
skumulowanej, procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na
wstecznym przeliczeniu wartosci faktury dotyczacej danego kwartalu i zlozeniu jej
korekty, jesli wskaznik GUS zostal opublikowany po zlozeniu faktury
nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.

5.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym cen materiatbw lub  kosztow  dotyczacych  zobowigzania
podwykonawcy.

6.Na podstawie art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
okresla maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy w catym okresie realizacji zamodwienia, w wyniku zastosowania
postanowien, o ktérych mowa w ust.2, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

7.Zgodnie z art.436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt. 16 z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze
zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w art.439 ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych o ile zostala mu przedstawiona umowa pomicdzy
Wykonawcg a Podwykonawcami

8.Zamawiajacy ustala wysoko$¢ kary umownej naliczanej Wykonawcy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust.7 powyzej, w wysokosci 1.000,00 (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nie terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom.

§ 20
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1. Strony zobowiazuja si¢, ze beda przetwarza¢ udostgpnione dane osobowe jedynie w celu
wykonania umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych zwane
dalej ,,Rozporzadzeniem™).

2.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych osob wskazanych w
niniejszej umowie jako dziatajace w jego imieniu. Zamawiajacy w ramach niniejszej
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umowy udostepnia Wykonawcy wylacznie w zwiagzku i w celu wykonywania praw i
obowiagzkéw Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy nastgpujace dane osobowe: imi¢ nazwisko, telefon stluzbowy i adres mail lub
korespondencyjny swoich przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego do
realizacji przedmiotu umowy, wspotpracy z Wykonawca w ramach umowy lub kontaktu
w zwigzku z realizacjg Umowy. Udostgpnienie ma charakter jednorazowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb wskazanych w

niniejszej umowie jako dzialajagce w jego imieniu. Wykonawca w ramach niniejszej
umowy udostgpnia Zamawiajacemu wytgcznie w zwigzku i w celu wykonywania praw i
obowigzkéw Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy nastgpujace dane osobowe: imi¢ nazwisko, telefon stluzbowy i adres mail lub
korespondencyjny swoich przedstawicieli wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy, wspélpracy z Zamawiajagcym w ramach umowy lub kontaktu w
zwigzku z realizacja Umowy. Udostgpnienie ma charakter jednorazowy.

4.Podmiot udostgpniajacy dane drugiej Stronie o§wiadcza, ze posiada podstawe prawng do

udostgpnienia danych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporzadzenia.

5.W celu uniknigcia watpliwosci, z chwilg udostgpnienia danych, Strona przyjmujaca staje

si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia i tym samym w
odniesieniu do udostgpnionych danych spoczywaja na nim wszystkie obowiazki
administratora danych osobowych.

6. Strony zobowiazuja si¢:

1) udziela¢ sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbgdnych dla wykazania
wywigzywania si¢ ze wszystkich obowigzkow okreslonych w Umowie oraz
przepisach prawa, spoczywajacych na Stronach jako administratorach danych
osobowych,

2) w przypadku sporow, roszczen, skarg zwiazanych z realizacja Umowy na
ptaszczyznie ochrony danych osobowych, informowaé¢ si¢ nawzajem oraz
podejmowac wszelkie dzialania, przekazywac¢ dokumenty oraz wykonywac inne
czynnosci, jezeli beda konieczne do ochrony interesow drugiej Strony

3) nawzajem informowac¢ si¢, bez uzasadnionej zwtoki, o naruszeniach bezpieczenstwa
danych, jezeli naruszenie to moze mie¢ wpltyw na realizacj¢ obowigzkow przez druga
Strong¢ lub moze skutkowacé jej odpowiedzialno$cia.

7.W wypehieniu cigzacego na Zmawiajacym obowiazku informacyjnego, Wykonawca

zobowigzuje si¢ przekaza¢ w imieniu Zamawiajacego osobom, ktorych dane osobowe

Wykonawca wskazat w niniejszej Umowie, nastepujace informacje:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy Kolno, Kolno 33,
11-311 Kolno.

b) Administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktéorym mozna si¢
kontaktowa¢ pod adresem e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl, kontakt tel. 89 716 32 26 w
dni robocze od pon.-pt. 8:30 -14.00.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia.

d) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane
osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom realizujacym zadania na rzecz
administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wytgcznie
w celu zapewnienia ich sprawnego dziatania, operatorzy pocztowi w celu
zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowigzujacych
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)

h)

przepisow prawa oraz inne podmioty, ktérym przekazanie Pana/Pani danych
osobowych bedzie niezbedne do realizacji celow przetwarzania okreslonych w pkt c).
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanego w pkt c) celu przetwarzania, w tym rdwniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przyshuguje
Pani/Panu prawo do: dostgpu do tresci danych, ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy rozporzadzenia.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
zawarcia i realizacji umowy.

Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w
formie profilowania.

§ 21
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania pomi¢dzy stronami formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2.Integralng czg$ciag umowy sg zalgczniki:

1)
2)

3)
4)

5)

Oferta wykonawcy;

kopia dokumentu potwierdzajacego nadanie uprawnien budowlanych kierownikowi
budowy;

aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

umowa regulujaca wspotprace pomigdzy wykonawcami wspolnie wykonujacymi
zamoOwienie.

Kopia Polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy

3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym w dwoch
egzemplarzach dla Zamawiajacego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:



