Zatacznik nr 2
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO Nr............

Zawarta dnia ............... w Kolnie pomigdzy:

Gming Kolno z siedziba w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno, NIP: 739-384-15-78, zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

1. Piotra Szulca — Wéjt Gminy Kolno
Przy kontrasygnacie:

2. Iwony Brzuskiewicz — Skarbik Gminy Kolno,

................................. z siedziba w .............., zwanym/a dalej Wykonawca, reprezentowanym/ng przez:

§1.

Strony O$wiadczaja, Ze niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. —
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) zwang dalej ustawg PZP.

§2.

1. Przedmiotem Umowy jest robota budowlana polegajaca na poprawie warunkow wodno-$ciekowych Gminy
Kolno poprzez wykonanie przebudowy obiektow i sieci na terenie oczyszczalni $ciekow dla miejscowosci
Besia gmina Kolno zlokalizowanej na gruntach obr¢bu Wegdj gm. Biskupiec.

2. Przebudowie podlegaja obiekty zlokalizowane na dzialce o nr. geodezyjnym 104/4 obrgb Wegdj:

1) Kubaturowe:
a) Budynek stacji odwadniania osadu (istniejacy budynek po ztozu biol. do adaptacji),
powierzchnia zabudowy 62,53 m?,
2) Technologiczne:
a) Komora nitryfikacji (istniejgca do adaptacji), powierzchnia zabudowy 31,60 m?,
b) Osadnik wtorny (istniejacy do adaptacji), powierzchnia zabudowy 15,55 m?,
3) Drogi kotowe i piesze:
a) Kotowe 458 m?,
b)Piesze 80,0 m? (istniejace do przebudowy i rozbudowy).
3. Budowa nowych obiektéw zlokalizowanych na dzialce o nr. geodezyjnym 104/4 obreb Wegoj:
1) Kubaturowe:
a) Wiata dla przyczepy i koparko-tadowarki, powierzchnia zabudowy 64,38 m?,
2) Technologiczne:
a) Zbiornik zelbetowy retencyjno-usredniajacy dla montazu sitopiaskownika.
4. Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e  Wykonanie wykopu dla realizacji zbiornikow denitryfikacji oraz stabilizacji osadow,
e  Wykonanie zbiornikow denitryfikacji oraz stabilizacji osadow,
e Demontaz czgsci budynku po ztozach biologicznych, demontaz istniejacych poletek osadowych,
o Wykonanie przebudowy budynku dla prasy tasmowej,
e  Wykonanie wiaty dla przyczepy i koparko-tadowarki,
e  Wykonanie wyposazenia technologicznego poszczegdlnych obiektow,
e  Sie¢ kanalizacji ttocznej z pompownia,
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
e  Przylacza kanalizacji sanitarnej,



e Budowa zasilania poszczeg6lnych urzadzen elektrycznych.
Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz oferta wykonawcy z dnia .................. , ktora stanowi
zalacznik do niniejszej Umowy.

§ 3.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji Umowy s3:

1) po stronie Zamawiajacego: Emilia Myszkowska, tel. 89716 32 26, e-mail: budownictwo@Kkolno-
gmina.pl i inne osoby upowaznione przez Wojta Gminy Kolno,

2) po stronic  WYKONAWCY:  ..ovovvviinininiiiiiiiiiieiiianennnnn, , tell e , e-mail

Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metody pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbe¢dnych dziatan wynikajacych z niniejszej Umowy koniecznych do
prawidlowego wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 4.

Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
..................... zt brutto (stownie: ....................oooiiiiiiiiie ... zotych brutto).

Kwota o ktorej mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu
wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze posiadana przez niego wiedza i doswiadczenie
gwarantuje wykonanie catosci inwestycji w cenie ryczaltowej wskazanej w ust. 1.

Zaptata nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury
czgsciowej za wykonanie roboty budowlane potwierdzone protokotem odbioru czgéciowego podpisanym
przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 5. Za dzien zaptaty uznaje si¢
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
koncowej wraz z protokotem odbioru koncowego robdt bez wad i usterek podpisanym przez Inspektora
Nadzoru oraz Kierownika Budowy lub protokotem usuni¢cia wad i usterek podpisanym przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, gdyby podczas obioru koncowego inwestycji zostaty ujawnione wady badz
usterki.

Zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie czgsciami w sposob okreslony w § 5 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie czg$ci zamdéwienia Podwykonawcy, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodu (o$wiadczenia
podpisanego przez Podwykonawcg) potwierdzajacego  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo do zamodwienia publicznego o ktorym mowa w
niniejszej Umowie.

§5

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie faktura wystawiong na
podstawie protokotu odbioru cze$ciowego robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy oraz fakturag wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego robdt bez wad i usterek Iub
protokotu usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego robot potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt. Wskazane
powyzej protokoty stanowi¢ bgda bezwzglgdnie wymagany zalacznik pod fakture rozliczeniowa.

Ptatno§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 moze nastgpi¢ nie wigcej niz w pigciu transzach w
nastepujacy sposob:

1) |1transza w wysokosci nie wigkszej niz 10 % wartosci Umowy za zrealizowanie prac budowlanych
do zaawansowania 15% zakresu robot;

2) I transza w wysokoéci nie wigkszej niz 15 % wartoSci Umowy za zrealizowanie prac budowlanych
do zaawansowania 30% zakresu robot;
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3) |l transza w wysoko$ci nie wigkszej niz 25% wartosci Umowy za zrealizowanie prac budowlanych
do zaawansowania 55% zakresu robot:

4) IV transza w wysokosci nie wickszej niz 25% wartoSci Umowy za zrealizowanie prac
budowlanych do zaawansowania 80% zakresu robot;

5) V transza po zakonczeniu i odbiorze catosci robot bez wad i usterek oraz uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Platnosci bedsa dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢é stosowania mechanizmu podzielnej platnosci w
rozumieniu ustawy o podatku od towardéw i ustug. Wykonawca o$wiadcza, iz wskazany w ust. 3
rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, iz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

2) Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawial faktury bez podpisu Zamawiajacego na
fakturach jako odbiorca faktury.

§6
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamowienia:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy: w ciagu 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,
2) Rozpoczecie robot budowlanych: w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

3) Zakonczenie robot budowlanych wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie do dnia
............................. r.

§7
Strony ustalaja nast¢pujace odbiory robdot budowlanych:
1) Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
2) Odbiodr robot czgsciowy,
3) Odbiodr robot koncowy
4) Odbidér gwarancyjny coroczny,

5) Odbidr pogwarancyjny ostateczny,

§ 8.

1. Zgloszenie do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca dokonuje wpisem w
dzienniku budowy oraz wiadomoscig e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru,
Kierownikowi Budowy I Koordynatora Robot.

2. Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu Zamawiajacy odbierze w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9.

1. Odbior czegsciowy robot do celow fakturowania odbywa sie zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 celem
prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen pomigdzy Stronami.



CzesSciowym protokotem odbioru robot do celow fakturowania Strony potwierdzaja wykonanie elementu
robot badz robot wedlug procentowego zaawansowania w odniesieniu do wartosci przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

Zgloszenia gotowosci do czgsciowego odbioru robdt do celow fakturowania Wykonawca dokonuje
wiadomoécia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru, Kierownikowi Budowy
oraz Koordynatorowi Robot z ramienia Zamawiajacego.

Strony przystapiag do czesciowego odbioru robot do celow fakturowania w terminie wyznaczonym przez
Koordynatora rob6ét w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia.

Protokot z czesciowego odbioru robot do celow fakturowania podpisujg Kierownik Budowy, Przedstawiciel
Wykonawcy, Koordynator robdt i Inspektor Nadzoru.

Oprécz protokotu czgéciowego odbioru roboét Wykonawey sporzadzone zostang protokoty czesciowe
odbioru rob6t Podwykonawcow, ktoérych roboty podlegaja odbiorowi.

§ 10.

Koncowy odbiér Robot nastapi jednorazowo, po uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnU lub skutecznym (bez sprzeciwu organu) zawiadomieniu nadzoru budowlanego w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Po zakonczeniu wszystkich robdt Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu
rob6t budowlanych, a Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
wiadomos$cig e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Za skuteczne powiadomienie o przystapieniu do odbioru koncowego uwaza si¢ wykonanie dwoch
powiadomien acznie w tym za pomocg listu poleconego.

W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wyznaczajac termin rozpoczecia
odbioru koncowego.

Wyznaczony przez Zamawiajgcego termin rozpoczecia odbioru koncowego przypadaé bedzie w ciggu 5 dni
roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych.
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpédzniej w 3 dniu roboczym od ich rozpoczecia.

W przypadku stwierdzenie usterek przy odbiorze koncowym robdt budowlanych powinny one zostaé
wpisane do protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych usterek w terminie 14 dni od daty zakonczenia odbioru
koncowego robot budowlanych lub dluzszym uzgodnionym przez Strony na pismie, o ile bedzie to
technologicznie uzasadnione. W przypadku nieusunigcia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢
ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i pokry¢ koszty usuniecia tychze usterek z udzielonego
Zabezpieczenia.

Usterki lub wady niewpisane do protokolu odbioru koncowego robot budowlanych lub zgloszone
Wykonawcy po zakonczeniu odbioru koncowego rob6t budowlanych, a nieuniemozliwiajace prawidtowego
korzystania z przedmiotu zamoéwienia uznaje si¢ za usterki lub wady zgloszone w ramach udzielonej
gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgodnie z udzielong gwarancja lub r¢kojmig.

W przypadku usterek niemozliwych do naprawienia, Zamawiajacy odliczy odszkodowanie z wynagrodzenia
Wykonawcy. Nie wylacza to jednak uprawnienia do zgdania przez Zamawiajacego kar umownych i
odszkodowania wynikajacych z pozostatych postanowien niniejszej Umowy i z przepisow powszechnie
obowigzujacych.

Protokot odbioru konicowego robot budowlanych podpisuja:



1) ze strony Zamawiajgcego 3 (trzy) osoby dzialajace tgcznie: Inspektor Nadzoru, Koordynator Robot i
Wjt gminy Kolno;

2) ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

§11.

Niezaleznie od biezacego zglaszania wad i usterek ustala si¢ odbior gwarancyjny w terminie nie wczesniej
niz po roku od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych lub
protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego robot
budowlanych.

W trakcie odbioru gwarancyjnego zostang spisane wszystkie usterki i wady, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego lub dtuzszym
uzgodnionym na pismie przez Strony, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione. W przypadku
nieusunigcia usterek w tym terminie (po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia usterek tj.
wezwanie do usunig¢cia usterek, a nastepnie po uptywie 14 dni Ostateczne wezwanie do usuni¢cia usterek)
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i pokry¢ koszty usuniecia
tychze usterek z udzielonego Zabezpieczenia.

Do czasu usunigcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru gwarancyjnego Zamawiajagcy ma prawo
odmowic¢ podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego.

O terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed wyznaczonym
terminem przegladu listem poleconym i wiadomoscia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru. W
przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy dokona odbioru samodzielnie.

Protokot odbioru gwarancyjnego podpisuja:

1) w imieniu Zamawiajacego osoby dziatajace tacznie: Inspektor Nadzoru, Koordynator Robot lub oraz
Wéjt Gminy Kolno;

2) w imieniu Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy lub inne osoba posiadajgca pelmomocnictwo
udzielone przez Wykonawcg.

§12.

Strony ustalaja odbidr ostateczny Inwestycji w terminie nie wczesniej niz po uptywie okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

W trakcie odbioru ostatecznego zostang spisane wszystkie wady robot, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego lub dluzszym
uzgodnionym na pismie przez Strony, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione. W przypadku
nieusunig¢cia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy i pokry¢ koszty usunigcia tychze usterek z udzielonego Zabezpieczenia.

Do czasu usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy ma prawo odmowic
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru listem poleconym i wiadomos$cig e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru. W
przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy dokona odbioru samodzielnie.

Protokot odbioru ostatecznego podpisuja:

1) w imieniu Zamawiajacego osoby dziatajace tacznie: Inspektor Nadzoru, Koordynator Robot oraz Wojt
Gminy Kolno;



2) w imieniu Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy lub inna osoba posiadajaca petnomocnictwo
udzielone przez Wykonawcg.

Odbidr ostateczny nie moze zosta¢ uznany za dokonany wczesniej niz po usunig¢ciu przez Wykonawce
wszystkich wad ujawnionych i zgloszonych Wykonawcy w okresie obowigzywania r¢kojmi za wady Robot
lub podlegajacych usunigciu na podstawie udzielonych przez Wykonawce gwarancji.

§13.

Wykonawca w terminie na 7 dni przed zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Inwestycji dostarczy
Zamawiajacemu:

1) dokumentacje Projektowa;
2) kopie dziennika budowy w wersji papierowej i elektronicznej;
3) notatki z narad koordynacyjnych;

4) w trzech egzemplarzach dokumentacje powykonawczg, o ktorej mowa w art. 3 pkt 14 Prawa
budowlanego zawierajaca Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi wszystkimi zamianami
zaistnialymi w trakcie budowy;

5) w dwoch egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych
lub ukrytych, jak rowniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych
przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji Obiektu oraz
instalacji i urzadzen zwigzanych z Obiektem;

6) ostateczng decyzje PnU lub potwierdzenie skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robot, na ktore
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

7) decyzje i postanowienia lub ich potwierdzone urzedowo za zgodnos$¢ kopie dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji PnU,

8) uzyskane od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajgce urzadzenia do uzytkowania (jesli
wymagane);

9) pozytywne protokoty z kontroli inspekcji sanitarnej i strazy pozarnej uprawniajace do ztozenia wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie;

10) protokot odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce drog publicznych wraz z
zaswiadczeniem o niezaleganiu tytulem optat za zajecie pasa drogowego (jesli wymagane);

11) protokot ptukania i kamerowania sieci wraz z nagraniem z przeprowadzonego kamerowania na ptycie
CD/DVD;

12) zaprowadzong, zawierajgca wszystkie niezbedne wpisy poczatkowe i uzupelnienia ksigzke obiektu
budowlanego (jesli wymagane);

13) swiadectwa zgodnosci;

14) $wiadectwa kotta, zbiornikow paliwa itp. (jesli wymagane);
15) atest sterylizacji sieci;

16) $wiadectwo gwarancji zainstalowanych urzadzen;

17) kopie protokotdéw prob;

18) $wiadectwo charakterystyki energetycznej (je$li wymagane);

19) porozumienie, o ktorym mowa w §4 ust. 11 Umowy, jezeli Wykonawca opracowywat lub modyfikowat
Dokumentacj¢ Projektowa;



20) plyte CD zawierajaca zdjecia dokumentujace poszczegodlne etapy robdt z naniesiona na nich datg tak,
aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotlanych zdjeciach.

2. Przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie potwierdzone protokolem przekazania
dokumentacji odbiorowe;j.

3. Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych okaze si¢, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktéorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest niekompletna lub nieprawidtowa,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej niezwlocznego uzupetnienia nie pdzniej jak w terminie 14 dni pod
rygorem wstrzymania biegu gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Wykonawca o$wiadcza, ze poniesie
wszelkie konsekwencje wynikte z tytutu nieuzupetienia brakéw dokumentacji powykonawcze;j.

§ 14.

Koszty zainstalowania licznikoéw zuzycia wody, energii elektrycznej oraz koszty zuzycia wody, energii
elektrycznej i innych mediow niezbednych do realizacji inwestycji bgda kosztami wiasnymi Wykonawcy i
naleza do zadania wlasnego Wykonawcy.

§ 15.

1. W zwigzku z realizacjg inwestycji Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robot budowlanych (plac
budowy) przed dostgpem 0s6b trzecich (w szczego6lnosci dzieci) oraz bedzie wykonywat wszystkie prace z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw BHP i P-poz.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skltadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizorycznie.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sprzet, narzedzie, urzadzenia oraz inne przedmioty nalezace
do Wykonawcy pozostawione na placu budowy bez dozoru.

§ 16.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktdére moga zaistnie¢ w
okresie od rozpoczgcia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie polisy potwierdzajacej zawarcie
umowy lub uméw o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku nie dopehlienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowiazuje si¢ do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiagzane z realizacja Umowy w
szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ 0oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczefstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenie odpowiedzi na zgtoszenie szkody.

§17.



Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie materialy, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania Inwestycji.

Strony ustalaja, ze wszelkie materiaty, ktore beda wykorzystywane przy realizacji Inwestycji beda nowe i o
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zataczonych do niniejszej Umowy
oraz beda posiadaé certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajace zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub norm zharmonizowanych, Aprobat
Technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. Materialy inne niz wskazane w
Dokumentacji Projektowej, a ktore Wykonawca chcial wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, beda
przedstawiane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i Koordynatorowi Robdét w formie zestawien
przesytanych przez Wykonawce drogg elektroniczng. Akceptacja materiatdéw nastapi droga elektroniczng za
potwierdzeniem odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty ich przedlozenia. Brak pisemnej akceptacji
Inspektora Nadzoru i Koordynatora Robot wraz z akceptacja Projektanta w tym terminie, oznacza brak
akceptacji zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia Inspektorowi Nadzoru, na jego zadanie,
probek wszelkich materialow potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakosci. Akceptacja dostarczonych
probek nastgpi na pismie lub wiadomos$cig e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej. Zaakceptowanie materialow przez Inspektora Nadzoru nie wylacza
uprawnien Zamawiajacego zwigzanych z niespelnieniem przez Wykonawce wymagan okreslonych w
Umowie ze wzgledu na wady materialow, ich zlg jako$¢, nieprawidtowe zastosowanie lub inne przyczyny
majace zwigzek z materiatami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych rob6t budowlanych oraz za jako$é
zastosowanych do robdt materiatow.

§ 18.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Zamawiajacego, z wyprzedzeniem 2 dniowym, o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tym fakcie Zamawiajacego, to Wykonawca
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, Ich czgéci badz urzadzen z winy Wykonawey w toku
realizacji - naprawienia ich | doprowadzenia do stanu poprzedniego,

4) w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pehnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

5) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub Inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjag Umowy,

6) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy,

7) W przypadku robét budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, 0 ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0s6b do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych
lub ustug,

8) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sig¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw



udzialtu w postegpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby powotywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

9) Zamawiajacy moze wydac polecenia zobowigzujace Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

§ 19

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujace czynnosci wskazane w ust. 2 ponizej W ramach przedmiotu
umowy sg zatrudnione na umowe o prace.

Jako czynnosci wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobligowane obowigzkiem
wykonywania ich przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace, nalezy uznaé proste roboty
budowlane niewymagajace uzywania specjalistycznego sprzgtu tj. , reczne wykopy, reczne zasypywanie
wykopow, reczne ukladanie przewodow elektrycznych, deskowanie tradycyjne fundamentow,
przygotowanie rgczne zbrojenia, roboty wykonczeniowe nie wymagajace uzycia specjalistycznych narzegdzi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde wezwanie przekazaé Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania kopii umowy o pracg¢ zawartej ze wskazanymi w wezwaniu osobami, przy pomocy
ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe.

W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w ust. 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 500,00 zt netto (stownie: pigéset ztotych i 00/100) za kazde
stwierdzone naruszenie.

Zapisy stosuje si¢ odpowiednio dla Podwykonawcow biorgcych udziat przy realizacji inwestycji.

§ 20.

. Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru bez wad i usterek lub od dnia podpisania protokotu usuniecia wad i usterek wskazanych z w
protokole odbioru koncowego inwestycji.

. Strony ustalaja, ze 30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady.

. Kwota o ktérej mowa w ust. 3 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu od dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego pogwarancyjnego bez wad i usterek lub od dnia podpisania protokotu usuniecia wad i usterek
wskazanych z w protokole odbioru ostatecznego pogwarancyjnego.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Artykut 149 ustawy pzp stosuje si¢.

§21.



Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5-cio letniej r¢kojmi na przedmiot zamowienia objety niniejsza
Umowg zgodnie z art. 568 § 11 2 Kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania czynnosci o ktorych mowa w art. 560-561
Kodeksu cywilnego w szczegolnosci bezptatnego usunigcia wad powstatych z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego jezeli bedzie to
technologicznie mozliwe lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwieck ze Stron Zamawiajacy nabywa uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne robot z dniem odstgpienia od Umowy za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady moga zostaé zaspokojone z
zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce w przypadku, gdy nie przystapi on w terminie umownym do
usuni¢cia wady, z zastrzezeniem prawidlowosci zawiadomienia o usterce/wadzie Wykonawcy oraz nie
usunie lub nienalezycie wykona usunigcie wady.

§22.

Wykonawca udziela ....... letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materiaty i urzadzenia.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez wad i
usterek lub z dniem podpisania protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole
odbioru koncowego inwestycji.

W razie, gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego zostala ujawniona jakakolwiek wada lub usterka,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia 0 niej przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia usterki uniemozliwiajgcej
korzystanie z Obiektu, grozacej szkoda majatkowa istotnej wartosci lub zagrazajacej zyciu lub zdrowiu,
Wykonawca przystapi do jej usunigcia w terminie do 6 godzin od powiadomienia i dokona nalezytych
staran w celu jej jak najszybszego usunigcia. W razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego powyzej
Zamawiajacy, niezaleznie od naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym roéwniez z ustug osob trzecich.

W przypadku nieusuni¢cia wad zgloszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ warto$¢ zatrzymanego zabezpieczenia odpowiednio do wartoéci utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej i estetycznej robdt oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku z obnizona warto$cig robot;

2) zada¢ wykonania robot lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie szkody
wyniklej z nienalezycie wykonania zobowigzania.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci mogg zostaé
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg w przypadku gdy nie przystapi on do
usuniecia usterki lub wady w terminach umownych z zastrzezeniem prawidlowosci powiadomienia
Wykonawcy o wystapieniu usterki lub wady lub nie usunie albo nienalezycie wykona usunigcie usterki lub
wady. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dostawca materiatow udzielit Wykonawcy gwarancji w
odniesieniu  do wykonanych przez siebie rob6t lub dostarczonych materialbw na warunkach
korzystniejszych niz warunki okre§lone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.



6.

1.

2.

3.

Ilekro¢ w Umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajacego do zlecenia wykonania prac osobom trzecim,
zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajacego zgody wiasciwego sadu, na co
Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

§ 23

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce jest on
zobowigzany do naprawienia w ten sposob powstatej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy;

1) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdot i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) 1z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje
w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot.

Odstgpienie, o ktorym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci
i moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu
umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczane w nast¢pujacych wypadkach I wysokosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ w terminie 15 dni roboczych do wydanych polecen, o ktorych mowa
w § 18 ust. 1 pkt 7 umowy, w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie polecen,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia
okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nie usuni¢cie wady 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazda wade.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy. Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegbdtowe:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

ktora odstgpita od umowy,

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegoOlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia, zaplecza
przez niego dostarczona lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada. Zamawiajacy obowigzany
jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia
materialow i urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy.

§24

Zamawiajacy zgodnie z art. 145a ustawy pzp moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z



nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-lb, Id i le ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigza
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w art. 145a ustawy pzp. Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
§ 25

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§26

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dzialania lub zaniechania oséb, ktérym zleca wykonanie
cze$ci przedmiotu niniejszej] umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody
Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajagcemu projektu/ow umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu/6w jej zmiany, oraz
poswiadczonej/ych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej/ych umowy/6w o podwykonawstwo, ktorej/ych
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej/ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej/ich zawarcia wraz z cz¢sécia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja byé realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji.

4. Zamawiajacy w terminiec 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane i do projektu jej zmiany.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego zglosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej zmian.

6. Wymagania dotyczace projektu  umowy o0 podwykonawstwo i zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej i mie¢ charakter odptatny, a jej
przedmiotem musza by¢ roboty budowlane stanowigce cze§¢ zamodwienia publicznego,
o ktorym mowa w niniejszej umowie, a takze musi by¢é zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca);

2) termin wykonania cze$ci zamoOwienia publicznego nie moze by¢ dluzszy niz okreslony
W niniejszej umowie termin wykonania catego zaméwienia publicznego;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej;

4) musi by¢ okreslona warto$¢ umowy;

5) umowa musi zawiera¢ postanowienia dotyczace rozwigzania umowy z podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy;

7) zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu nastapi takze, jezeli z jednej
lub kilku lub wszystkich uméw o podwykonawstwo wynikaé bedzie, ze Zamawiajacy bedzie musiat



zaplaci¢ wigcej niz warto$¢ niniejszej umowy, zawartej pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym, majac
na uwadze rowniez zaptaty juz dokonane dla Wykonawcy lub/oraz podwykonawcy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i projektu jej zmian w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy i jej zmian przez Zamawiajacego.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz w
terminie 7 dni od dnia jej zmiany wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania dostaw lub ustug,
ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji. Przepis dotyczy uméw o podwykonawstwo. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umownej,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Termin zglaszania uwag bedzie wynosit 8 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej Informacji. W przypadku
zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku Istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy nie zezwala na zawieranie umow 0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust, 1 niniejszej umowy;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy



1

2)

3)

Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§27

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéow udzialu w postgpowaniu. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamoOwienia nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czgsci zamoOwienia podwykonawcy.

§28

Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.
Przewidywane zmiany umowy;

przyczyna: wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegolnosci uniemozliwiajagcych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prob i
sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbiorow lub/oraz negatywnie wplywajacych na jako§¢ wykonania lub
trwalo$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod - rowniez gruntowych, opady
$niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne); warunek wprowadzenia zmiany;
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmiany;
skute: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treSci pisma zmiana terminu realizacji umowy o
czas niezbedny do prawidtowego ukonczenia robot z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia
ww. przestanek/niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;
przyczyn: przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwosciag
prowadzenia prac w szczeg6lnosci:
brak mozliwo$ci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég lub/oraz trenéw dojazdowych,
braku dostgpu do budowli, uniemozliwiajacy wykonanie prac objetych umowa,
protesty lokalnej spotecznosci lub/oraz protesty mieszkancow,
protesty wlascicieli budynkéw lub/oraz gruntow lub/oraz innych obiektow,
konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancow,
konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. whascicieli budynkéw lub/oraz gruntow lub/oraz Innych
obiektow,
konieczno$¢ prowadzenia postgpowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, konieczno$¢
wykwaterowania najemcow,
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek;
przyczyna: nastgpstwa dzialania organow administracji niezalezne od Zamawiajgcego iub/oraz
Wykonawcy, w szczeg6élnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,



4)

5)

6)

7)

8)

dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkow natozonych
przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wilasciwe
organy,
o Ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowigzki wynikajgce z umowy i polecenia
wilasciwych instytucji,
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek;

przyczyna: nastgpstwa dziatania organdow administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych I Innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych, niezalezne od Zamawiajacego
lub/oraz Wykonawcy, w szczegolnoscei:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,
dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie obowiazkéw natozonych przez te organy, oczekiwanie
na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy, o ile Wykonawca I
Zamawiajacy nalezycie wykonujg obowigzki wynikajace z umowy i polecenia wlasciwych instytucji,
warunek wprowadzenia zmiany; Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek;

przyczyna: wystapienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0os6b trzecich, od dziatania ktérych
uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa, zaistnienia zdarzenia
zewnetrznego wobec taczacej strony wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie
mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktéorego nie mozna unikngé ani ktéoremu strony nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktéorego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za sitg
wyzszg warunkujaca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegoélnosci: powodz, pozar i inne klgski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny | uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
zmiany;
skutek: zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana uwzgledniajaca wystapienie
wyzej wymienionych przestanek oraz uwzgledniajaca konsekwencje ich wystgpienia w szczegdlnosci
odnosnie zmiany terminu realizacji;

przyczyna: - zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien publicznych;
warunek wprowadzenia zmiany; Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznoséci wprowadzenia zmiany i kazdego z ppkt a-
¢ wskazanego wyzej artykulu; nastgpnie Zamawiajacy wraz z Wykonawcag przystapia do negocjacji, w
szczegbdlnoSci w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robdt budowlanych, wysokosci
wynagrodzenia z ewentualng klauzulg waloryzacyjng zawarta w umowie oraz terminu realizacji
zamoOwienia - o ile jest to niezbedne;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - uwzgledniajacy wszelkie konsekwencje wystapienia zmiany w
szczegdlnosci odnosnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy.

Przyczyna: - zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamdwien publicznych;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany i kazdego z
ppkt a-b wskazanego wyzej artykutu; nastepnie Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przystapig do negocjacji,
w szczegolnosci w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, ustlug lub robo6t budowlanych, wysokos$ci
wynagrodzenia z ewentualng klauzula waloryzacyjna zawarta w umowie oraz terminu realizacji
zamowienia - o ile jest to niezbg¢dne;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - uwzgledniajacy wszelkie konsekwencje wystapienia zmiany w
szczegdlnosci odnosnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy.

Przyczyna: - znalezienie niewybuchow lub niewypatow;



9)

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki.
Przyczyna: odkrycia, wykopaliska archeologiczne;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki;

10) przyczyna: wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre$ci pisma zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki;

11)przyczyna: - Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca w

wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca speinia warunki udziatu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji pismo z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany; Zamawiajacy dokona oceny nowego Wykonawcy pod
wzgledem spelniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz czy nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia. Zamawiajacy zbada czy zmiana nie pociagga za sobg innych istotnych zmian umowy;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana Wykonawcy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki;

12)przyczyna: - zmiana/y na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 5;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma spisanie aneksu do umowy
uwzgledniajacego zmiang z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany;

13)przyczyna: - zmianaly na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 6;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem mozliwos$ci lub konieczno$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - po akceptacji tre§ci pisma i przeprowadzeniu negocjacji miedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, spisanie aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiang z uwzglednieniem
wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczegdlnosci w zakresie zmiany zakresu $wiadczen i
zobowigzan wynikajagcych z umowy, zmiany wysoko$ci wynagrodzenia z uwzglednieniem klauzuli
waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile bedzie to niezbedne;

14) nie wymaga aneksu do umowy, w szczego6lnosci;

e zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami,

zmiany w zakresie podwykonawstwa - w przypadku zaistnienia tej przestanki Wykonawca
zobowigzany jest postgpowac zgodnie z zapisami uUmowys;

zmiany w zakresie rodzajow materiatow, urzadzen zaproponowanych w ofercie - w przypadku
zaistnienia tej przestanki Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c do akceptacji nowy
materiat/urzadzenie z jednoczesnym wykazaniem jego rownowaznosci do poprzednika oraz zapisow
SIWZ;

15) W przypadku zmiany:

e stawki podatku od towardéw i ushug, jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamédwienia przez Wykonawce po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu umowy do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
ww. stawki, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejsScia tej zmiany moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

e wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta bgdzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez



Wykonawce, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejécia tej zmiany moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
przedstawiajac w szczeg6Olnosci: liste pracownikéw wykonujacych czynno$ci przy realizacji
zamOwienia, okresy zatrudnienia tych pracownikow przy realizacji zamowienia, rodzaj 1 dtugosé
trwania zawartych z uméw z tymi pracownikami, wysokosci ich wynagrodzen zaréwno przed jak 1 po
zmianie) 1 inne dowody w tym zakresie;

e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiana ta bedzie miala wpltyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia tej zmiany
moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, przedstawiajac w szczegdlnosci: liste pracownikow wykonujacych czynnosci przy
realizacji zamowienia, okresy zatrudnienia tych pracownikow przy realizacji zamowienia, rodzaj i
dlugo$¢ trwania zawartych z uméw z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS I Inne dowody w tym
zakresie,

§ 29

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czgsci), W ramach wynagrodzenia. Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U, z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nicograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp, obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen
stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania I zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na wskazanych polach eksploatacji. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub noénikow, na ktérych utrwalono ww, utwory, ktore
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy,

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji Iub jej czgsci bedzie moglt korzysta¢ z niej w catosei lub w czgéci,
w szczeg6lnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie | zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie I odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i Inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsi¢biorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w Inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie cze$ci
lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek | modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji.

4. Strony ustalaja. 1z rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowaé w
catosci, w czgéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czesé
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji, Itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak I majatkowych Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie petna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po stronie



w

Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postgpowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych Iub osobistych osoby Iub oséb zglaszajacych
roszczenia.

4) Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust.l, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§ 30

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu, do
zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego, obejmujacych: dane
osobowe chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000 z p6zn. zm.), informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz, U, z 1993r., nr 47, poz., 211 z
p6ézn. zm.) oraz informacje, ktore moga mle¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu do
zachowania w Scistej tajemnicy tresci informacji przekazanych przez Wykonawce dotyczacych pracownikow
i innych os6b wykonujacych zamowienie obejmujacych dane osobowe - chronione na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2015 r., poz, 2135 z pézn. zm.) oraz
informacje stanowiace tajemnicg przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz., 1503 z pézn. zm.)

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane sg dale] ,,Informacjami Poufnymi".

Informacje Poufne moga by¢ udostgpnione wylacznie osobom dajacym r¢kojmi¢ zachowania tajemnicy i
tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Ujawnianie Informacji Poufnych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostaé
dokonane w celu innym niz nalezyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem
drugiej Strony, wyrazonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym w razie watpliwosci
nalezy skonsultowaé zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia Informacji Poufnych w catoséci lub w czgéci
uprawnionemu organowi, w granicach obowiazujacego prawa, Strona ta zobowiazana jest jedynie uprzedzié
druga Strong o natozonym na nig obowigzku.

W razie powzigcia przez Strong wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong w celu umozliwienia jej podjecia stosowanych
srodkow zapobiegawczych.

Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrone¢ Informacji Poufnych wedtug najwyzszych przewidzianych prawem
standardow, w tym zapewni¢ ochron¢ systemow i sieci teleinformatycznych, w ktorych sa przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrone
Informacji Poufnych oraz przestrzegac przepisow o ochronie poufnosci informacji.

§31

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z
mocy prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos$¢ i skutecznosé
pozostatych jej postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposob oczywisty, iz bez
postanowien bezposrednio dotknietych niewazno$cig lub bezskuteczno$ciag Umowa nie zostataby zawarta.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzane bgdg zawrzeé aneks do
Umowy, w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktoérych cel bedzie rownowazny lub zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Jezeli w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z okoliczno$ci wynikaé bgdzie w sposob
oczywisty, iz bez postanowien dotknietych niewaznoscig lub bezskuteczno$cia Umowa nie zostataby
zawarta, Strony zobowigzane bedg niezwlocznie przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej
umowy, ktorej cel gospodarczy bedzie rownowazny lub zblizony do celu Umowy. Do czasu zakonczenia
negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiazane beda do realizacji obowigzkow



przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz stusznym interesem Stron.

§ 32

Strony ustalaja, ze wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia lub wezwania o ile inaczej nie przewidziano w
Umowie, beda dorgczaly sobie nawzajem osobiscie za potwierdzeniem odbioru albo za posrednictwem
poczty wystanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo wystane przesytka kurierska (wezwania
do usunigcia usterek poczta elektroniczng za potwierdzeniem odbioru) na ponizej podane adresy/numery:

1) do Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kolno,

Kolno 33,

11-310 Kolno,

tel. 89 716 32 26,

e-mail: budownictwo@kolno-gmina.pl
2) do Wykonawcy:

Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadamiania si¢ wzajemnie na pi$mie o wszelkich zmianach
danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu pod rygorem uznania, iz korespondencja wyslana na
ostatni wskazany przez Strong adres zostata skutecznie dorgczona.

§ 33

. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy strony beda rozstrzygac¢ polubownie, a w razie nie dojscia
przez strony do porozumienia, spory podlega¢ beda rozpoznaniu przez sad powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1896 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze.

(podpis i pieczatka Zamawiajacego) (podpis i pieczatka Wykonawcy)



