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Zatacznik nr 7 do SWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr BGK.271....... 2022
zawartaw dniu................... 2022 r. w Kolnie
pomiegdzy:

Gmina Kolno, z siedzibg w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno, NIP 739-384-15-78, REGON
510743172 reprezentowang przez:
Piotra Szulca — Wéjta Gminy Kolno przy kontrasygnacie Iwony Brzuskiewicz - Skarbnika
Gminy zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,
a

................................ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad

Rejonowy

W ot g e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
S S TP PR RPRPPPRPPPRRPPRPIRY ,
posiadajacg NIP: ................ , REGON: ...., /, w imieniu ktérej dziala:

............. e ]

.............................. wpisanym do centralnej ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod
10007 TSR STUPRRRS ,
posiadajagcym NIP:.................... ,Regon......ccccceuveennn.

zwanym dalej ,,Wykonawea”

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oznaczonego jako:
BGK.271.3.2022, przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na
podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.1129 z
pozn. zm.) - Prawo zamoéwien publicznych pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadoéw Komunalnych” w formule zaprojektuj i wybuduj (zaméwienie wspdtfinansowane z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych) i wyboru oferty
Wykonawcy na realizacj¢ ww. zamdwienia, strony zawieraja umow¢ nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych”
w formule zaprojektuj 1 wybuduj. Zamodwienie wspotfinansowane z Rzgdowego
Funduszu Polski Lad.
2.Realizacja inwestycji obywata si¢ bedzie w trzech etapach.
a) I etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawce
wg stanu zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem terminowo
- rzeczowo - finansowym zwanym dalej harmonogramem do 5 % warto$ci umowy.
b) Il etap obejmuje wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce wg stanu
zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokos$ci do 50
% wartoSci umowy.
c) III etap obejmuje wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce wg stanu
zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem do 100 % wartosci
umowy.
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3. Zakres przedmiotu zamowienia do wykonania:

a) przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.

b) wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacjg projektowa w powyzszym
zakresie.

4.Dokumentacj¢ projektowag nalezy opracowa¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-

uzytkowym, przepisami prawa i Polskimi Normami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

tematycznych przepisach szczegdtowych, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz

sztuki budowlanej, a w szczeg6lnosci:

a) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.),

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

¢) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U 22021 r., poz. 2454)

d) innych przepisow normujacych przedmiot umowy,

e) w przypadku zmiany przepisow wskazanych w punktach poprzedzajacych
wykonawca wykona przedmiot w oparciu o przepisy obowigzujace na dzien odbioru
przedmiotu umowy,

f) Zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego oraz zalozeniami wniosku o pozyskanie
dofinansowania.

5.Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedsigwzigcia z zachowaniem
najwyzszych standardow, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskie;.
6. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uzyskania map do celéw projektowych,

b) uzyskania wszelkich niezbednych wymaganych prawem opinii rzeczoznawcoéw w
zakresie rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;,

c) uzyskania wszelkich pozwolef, uzgodnien, warunkéw technicznych przylaczenia,
wymaganych decyzji administracyjnych dla catego zadania objetego zamoéwieniem,
niezb¢dnych do uzyskanie pozwolenia na budow¢ w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane,

d) uzyskania w imieniu zamawiajacego pozwolenia na budowe.

7.W ramach wykonania zakresu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie do:
a) opracowania dokumentacji w formie papierowej, tj.:
emap do celow projektowych — 1 egz.,
eprojektu do pozwolenia na budowg zawierajacego projekt zagospodarowania terenu
¢ (PZT) oraz projekt architektoniczno — budowlany (PAB) — szt. 5,
eprojektu technicznego zawierajacego wszystkie branze — szt. 5,
eprojekt wykonawczy dla wszystkich branz — szt. 5,
eprojekt likwidacji kolizji branzowych — szt. 5,
eprojekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zatwierdzone przez zarzadzajacego
ruchem (jesli dotyczy) — 4 szt,
e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot - 5 egz.,
eprzedmiaru robot - 2 egz.,
ekosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,
euzyskania niezbednych uzgodnien, opinii i o§wiadczen;
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euzyskanie innych opracowan niezb¢dnych dla wykonania zadania,

b) sporzadzenia w formie elektronicznej nagranej na no$niku CD w 2 egzemplarzach:

e catos$¢ w formacie *pdf,

e dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc,

earkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiadaé
aktywne formuty),

erysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD),

ekosztorysy w formacie *kst, *ath,

Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej i w *PDF odpowiadaty teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawieraty podpisy projektantow i inne elementy naniesione na wersje
drukowana.

8. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania okre§lone w art. 99 -103 ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych oraz przepisach
wykonawczych w ww. ustawy.

9.0gblne wymagania dotyczace robdt - Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie robot

10.

11.

12.

13.

budowlanych bylo podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na

budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z

nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

¢) ochrony srodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f) zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,

g) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

h) obstuge geodezyjna,

1) wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz odtworzen po robotach
budowlanych.

j) kompletacje, dostawe 1 montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

k) przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan oraz
przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentow zwigzanych z oddaniem drogi
do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskaniem
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

1) opfaty za nadzory obce, badania itp.,

m) inwentaryzacje 1 dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjna,

n) znakowanie instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegodtowych,

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow wszystkich

branz — autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

a) Kontrole zgodnos$ci wykonania robot z trescig projektow dokonywane przez
projektantow — autorow, udokumentowane zostang wpisem do Dziennika Budowy o
stanie realizacji robot.

b) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym
wykonaniem robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantow — autoréw, zalagczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

ustawg Prawo Budowlane, oraz ogélnymi Warunkami PFU jak réwniez postanowieniami
Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru (Zamawiajacego) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

a) zmiany organizacji ruchu drogowego,

b) drogi tymczasowe do budowanych obiektow,

c) pomosty,

d) zabezpieczenia wykopow,

e) odwodnienie robocze, szalunki,

f) ogrodzenie 1 wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Do prac i1 czynno$ci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza
obstuge geodezyjng, inwentaryzacje powykonawcza, nadzory obce.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

Przedmiot zamodwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezb¢dnych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych,
niezb¢dnych oraz pomini¢tych w wycenie 1 dokumentacji projektowej, jednak bez
ktorych nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania.

Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamdéwienia musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczego6lnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp
1 p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezytg staranno$cia, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamowienia do przeniesienia na
Zamawiajacego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich
polach eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.)

Materiaty stosowane przez Wykonawce¢ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe 1 odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlanel (zwanej dalej ,,ustawg prawo budowlane” lub ,,prawem
budowlanym”, oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
przedmiotu zamdwienia).

Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate
techniczng oraz wymagane atesty (kart¢ charakterystyki), krajowa oceng¢ techniczng
wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

Materialty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa
wykonywaé robot z uzyciem materiatdéw, ktére nie zostaty zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca podczas realizacji robot zapewni pracownikom odpowiednie warunki
sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
zapobiegania COVID 19, ktorzy wykonuja czynnosci na terenie Gminy Lubomierz i jest
to zwigzane ze stanem zagrozenia epidemicznego.

Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z poOzn. zm.).

Inwestycja, ktorej dotyczy postgpowanie jest tozsama z opisem Inwestycji zawartych we
wniosku o dofinansowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujacymi normami oraz wydanymi
warunkami lub pozwoleniami technicznymi i1 prawnymi, a takze zasadami BHP,
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska.

Szczegdtowy zakres zamoOwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslaja oprocz
niniejszej umowy nastepujace dokumenty:

a) SWZ,

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
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¢) Wyjasnienia do SWZ ( jezeli dotyczy)

§2
Prawa autorskie
1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 1), Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, catos¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 rok o
Prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy Ilub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylaczonych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. Obiektow i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wskazanych
polach eksploatacji. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢
wszelkich egzemplarzy lub no$nikoéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i1 praw zaleznych
do utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub czgséci, w szczego6lnosci na nastgpujacych polach eksploatacji:
l)Utrwalenie 1 zwielokrotnienie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2)Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

3)Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4)Wprowadzanie do pamiegci komputera,

5)Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu 1 czasie w dowolnej liczbie,

6)Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7)Najem, dzierzawa,

8)Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami 1 kosztorysami inwestorskimi,

9)Rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosci opracowania,

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentac;ji.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowac w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czgSci dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

5. Strony ustalaja, ze z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych do utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci,
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Zamawiajagcy moze powierzy¢ obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego nad
dokumentacjg projektowa innemu projektantowi niz temu, ktory dokumentacj¢ opracowal w
rzeczywistosci.

6. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych
Wykonawca:
1)Przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen,

2)W przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniem egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

3)Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Terminy realizacji rob6t strony ustalajg nastepujaco:

1) Dokumentacje¢ projektowa, nalezy wykona¢ w ciggu 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy - wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowg.

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowa w zakresie —
Budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wykonaé w ciggu 12
miesi¢cy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

2.W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje projektowanego PSZOK-u wraz z koncepcja
projektu zagospodarowania terenu. W terminie do 2 tygodni od daty zlozenia koncepcji
Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace koncepcji. Zamawiajacy moze wnie$¢ do
koncepcji uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio
si¢ do nich ustosunkowac.

4.Rozpoczgcie robdt budowlanych ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi
w okresie do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia si¢ decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowg;

§4

Inspektor nadzoru

1.Zamawiajacy ustanowi nie pdzniej jak przed rozpoczg¢ciem etapu robdt budowlanych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) Panig/Pana:..........cccooeviniininencn. (zostanie uzupeilnione nie pdzniej jak przed

rozpoczeciem etapu robot budowlanych) posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
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b)

d)

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanejnr ...l , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm)

Panig/Pana:.........ccocoeevveeiienieeenne, (zostanie uzupetnione nie poézniej jak przed
rozpoczeciem etapu robot budowlanych) posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr ............................. , ktory jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm)
Panig/Pana:.........ccccooeevveeiiieeieene, (zostanie uzupelione nie pdzniej jak przed
rozpoczeciem etapu robot budowlanych) posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
............................. , ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja
Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm)

Funkcje koordynatora robdt z ramienia Zamawiajacego - bedzie pelni¢ Emilia
Myszkowska Inspektor ds. Budownictwa i Inwestycji.

2.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robodt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot 1 ich wykonania, zgodnie z
oferta Wykonawcy i niniejszag Umowg oraz jej zalacznikami.

3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji 1 polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w
stosunku do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru wypelnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegolnionych
w umowie 1 przepisach odrgbnych w szczegdlnosci:

a)
b)

sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacja,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,
sprawdza jako$¢ wykonanych robodt oraz nie dopuszcza do wbudowania materialow
nie posiadajagcych nalezytych wlasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
poZn. zm.)

sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

uczestniczy w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,

potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunigciem wad i
usterek przez Wykonawce,

sprawdza  stosowanie  przepisow BHP na  budowie, w tym w
szczegbdlnosci:—stosowanie §rodkdw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy
ochronnej , $rodki ochrony gtowy —kaskoéw ochronnych, srodki ochrony twarzy 1
oczu.

5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bez konieczno$ci wprowadzania tej zmiany aneksem do
Umowy. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
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zmiany Umowy.

6.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w
zakresie zmiany tresci umowy.

7.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby koordynatora robot z ramienia
Zamawiajacego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§5
Kierownik
1.Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika budowy Pana/Pania .....................
posiadajgcego/ca uprawnienia budowlane nr ... z dnia
....................... r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlane;.
2.Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika robot w zakresie:

1) Pana/Panig .....................olll posiadajacego/ca uprawnienia budowlane nr
................................. z dnia ....................... 1. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2) Pana/Panig .................ooi posiadajacego/ca uprawnienia budowlane nr
................................. z dnia ....................... 1. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.Kserokopia dokumentu potwierdzajacego nadanie kierownikowi budowy uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego stanowig odpowiednio zataczniki do niniejszej
umowy.

4.Kierownik budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
dotyczacych wykonywania zaméwienia, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

5.0soba uprawniong do kontaktéw po stronie Wykonawcy z Zamawiajacym bedzie
................................ gtel ooy e-mall

§6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji zamdwienia osoby wykonujace
bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (praca fizyczna
przy prowadzeniu robot budowlanych i1 prace fizyczne instalacyjno-montazowe objcte
zakresem zamoéwienia), byly zatrudnione przez Wykonawce lub odpowiednio przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywane przez nie czynnosci
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Ustalenie
warunkéw zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba do realizacji przedmiotu
zamowienia byla zatrudniona na powyzszych warunkach.

2.Nie jest wymagane =zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0soOb petigcych
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, operatorow maszyn budowlanych oraz
0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci jako podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajagcego, w wezwaniu, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ Zamawiajgcemu; aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ppkt.1
s zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobg/y
upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialno$ci za sktadanie falszywych o$wiadczen
na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu o$wiadczenia dotyczace podwykonawcow. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4.Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, bedzie uprawniato Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5.Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

6. W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic¢ si¢ do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

§7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérg zamierza zawrze¢ w
trakcie realizacji zamowienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

2. Wymaga si¢, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami:

a) zawieraly termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wraz z protokotem odbioru bez
uwag, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j;

b) ich tre$¢ merytoryczna byla zgodna z przedmiotem zamdwienia, w szczegolnosci w
zakresie zgodnos$ci z zastosowanymi technologiami 1 wymaganiami wobec urzadzen 1
materiatéw przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng warto§¢ umowy.

3.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze projektu zmian tej
umowy, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach
przewidzianych w PZP.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
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zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

5.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane dostawy lub
ustug 1/lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w PZP.

6.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane Iub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bgdzie za akceptacje
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
warto$¢ poszczeg6lnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub rowna 50 000
ztotych, bez wzgledu na przedmiot umowy.

8. Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajacemu, przedstawi réwniez dowdd
dokonania na rzecz podwykonawcy zaplaty naleznego mu wynagrodzenia objetego
fakturag. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza si¢ rowniez pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy, ze Wykonawca dokonat na jego rzecz zaplaty catego przystugujacego
mu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot objetych zakresem faktury Wykonawecy.

9.W przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
odpowiednio podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii tej umowy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek 1 przystuguje dopiero po zakonczeniu etapu
roboty wskazanego w § 8 ust. 3.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajagcy wezwie
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 9. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, we wskazanym przez siebie
terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$§¢ takiej zaplaty, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej] umowy moze zrezygnowac lub zmienié
podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktorego
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zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelnienia warunkéow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie

postgpowania o udzielenie zamdwienia.

14. Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
zaniedbania 1 uchybienia dokonane przez pracownikow lub zleceniobiorcow
podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili si¢

pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1.Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia i ztozong oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu

zaméwienia w wysokos$ci ogotem:
................................... stownie ztotych:

...................................................................... ),

WEtym ... % podatku VAT w wysOKOSCI ....eevveverieeiicieniee. (stownie ztotych:

w tym:

1) Przygotowanie dokumentacji projektowej Budowy Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadow Komunalnych wraz z niezbe¢dng infrastrukturg
............................................................................... stownie ztotych:
...................................................................... ), W tym ..........% podatku VAT w
wysokosci (stownie ztotych:

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w zakresie
Budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z niezbedna

infrastrukturg. . stownie ztotych:
...................................................................... ), W tym ..........% podatku VAT w
wysoko$ci L, (stownie ztotych:

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, jest wynagrodzeniem stalym 1 nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okoliczno$ci zastrzezonych w umowie,

odnoszacych si¢ do dopuszczalnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktdrego definicj¢ okresla art. 632
Kodeksu cywilnego 1 ktory obejmuje wszystkie nakltady Wykonawcy, a w tym
materiaty i1 prace, ktore sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy,
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych

kosztow.

2) Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych

lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
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3)

4)

5)

6)

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Majac na wzgledzie obowiazki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
[bedacy organizatorem naboréw wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na
Zamawiajacego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr 01/2021/9770/PolskiLad,
dotyczace] dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z
Programu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce
inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w cz¢sci niepokrytej udziatlem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy (rozumiang jako
wyptate srodkow objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutlu realizacji
przedmiotu zamowienia (w czesci nieobjetej wkladem wiasnym Gminy o ktérym
mowa w §7 ust. 3 pkt 1) umowy) nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 (stownie:
trzydziesci) dni od dnia dokonania odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego w sposob okreslony w § 8 1 § 16 Umowy.
Zamawiajacy zapewnia Wykonawce, ze posiada zabezpieczone $rodki finansowe w
kwocie nie nizszej niz udziat wlasny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

3. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zadania odbywaé si¢ bedzie w trzech
transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacja
inwestycji okres§lonych w harmonogramie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ptatnosci I etapu:

Platno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci .......... zt brutto, ptatna po
skutecznym odbiorze I etapu. Wysoko$¢ ptatnosci nie moze by¢ wyzsza niz 5%
warto$ci umowy brutto okre§lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

Ptatnosci I etapu:

Ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci ............. zt brutto ptatna po
skutecznym odbiorze II etapu. Wysokos¢ ptatnosci nie moze by¢ wyzsza niz 50%
wartosci umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

Ptatnosci 111 etapu:

Platno$¢ koncowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze 111
etapu i catego przedmiotu umowy w wysokosci ........... zt brutto.

Faktury wystawione zostang na podstawie protokotu odbioru czgsci robot i optacone
zostang przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty odbioru robdt bez uwag i
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zapflaty
przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i1 ustug VAT. NIP
Zamawiajacego 739-384-15-78

Zamawiajacy zrealizuje platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w mechanizmie
podzielonej ptatno$ci w podatku od towardéw i ustug, w zwigzku z czym rachunek
bankowy podany przez wykonawce do rozliczen z niniejszej] umowy musi by¢
rachunkiem powigzanym z rachunkiem VAT.

4.Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie innych platnosci dokonywane na podstawie umowy
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beda realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

5.Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptlacane przez Zamawiajacego na

rachunek bankowy Wykonawcy (w wyjatkowych przypadkach uregulowanych niniejsza
umowg podwykonawcy), na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, (podwykonawce) zawierajacej dane nabywecy.

6.W terminie 5 dni od dokonania pozytywnego odbioru robdt budowlanych wykonawca

wystawi fakture VAT lub rachunek za wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1), 2)
lub 3).

7.Platnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

doreczenia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z protokotem odbioru
robot bez uwag, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg VAT lub rachunkiem

oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci
objetych zakresem faktury lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
dotyczace tych nalezno$ci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, w
uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow wynikajagcych z uméw o
podwykonawstwo w danym okresie fakturowania.

9.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o

10.

11.

12.

13

14.

15.

podwykonawstwo ~ Wykonawca  nie  zaptaci  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, to podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od

dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace

przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot

budowlanych, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag

wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy z tytutu

uchybienia terminowi zaplaty.

. Roszczenie z tytulu bezposredniej ptatnosci dla Podwykonawcy przyshugiwaé bedzie

dopiero po dokonaniu odbioru roboét jednego z trzech etapéw realizacji inwestycji
objetego okresem fakturowania.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez
Wykonawce faktura VAT lub rachunek przedstawione Zamawiajagcemu wraz z:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1) protokotem odbioru poszczegdlnych czesci robot bez uwag,
2) protokotu odbioru koncowego, po dokonaniu pozytywnego odbioru wykonanych
robdt budowlanych bez uwag;
3) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi;
4) kopiami potwierdzen przelewéw bankowych albo o$wiadczeniami podwykonawcoéw
o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez wykonawce.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw skladanych wraz z
wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa w
ust. 10, zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru rob6t budowlanych, dostaw i1 ustug realizowanych przez podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez podwykonawce postanowien z
umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na t¢ wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, 1 wykaze niezasadnos$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 10, a
podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy, jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 10, 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, a
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce¢ lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
robot budowlanych, dostaw lub ustug przez Wykonawce lub podwykonawcg.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
bedzie obejmowac¢ wyltacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce, 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt , dostaw lub
ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy przez
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Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, ze
uprzednio zostanie dokonany odbiér robot budowlanych objetych okresem fakturowania.

25. Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub uslug jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
dostaw lub ustug wynikajacej z umowy.

§9

Gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne
wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy, liczac od
dnia dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu niniejszej Umowy.

3.Gwarancja obejmuje caly przedmiot zamoéwienia, w tym cze$ci realizowane przez
podwykonawcow.

4.0Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
robot bez wad 1 uwag.

5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania wad i
usterek wykonanego przedmiotu umowy.

6.Z czynnosci usunig¢cia wady i/lub usterki sporzadzany bedzie protokot, podpisany przez
Strony.

7.W przypadku ujawnienia wady i/lub usterki, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce na pismie o stwierdzonej wadzie i/lub usterce, wyznaczajac odpowiedni
termin na jej usunigcie.

8. Terminy wyznaczone przez Zamawiajagcego na usuni¢cie wad i/lub usterek mogg by¢
nastepujace:

a) do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawceg — w przypadku wad
i/lub usterek uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia;

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych
przypadkach niz wymienione pod lit. a.

9.W szczegdlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ dluzszy termin na usuni¢cie wad i/lub usterek niz okreslony w ust. 8 lit. a lub
b.

10. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady i/lub usterek w wyznaczonym na
podstawie ust. 8 lit. a lub b przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zlecic jej
usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci pozyskiwania zgody
sadu.

11. W przypadku niemozno$ci usuni¢cia wady elementu wykonanego przedmiotu
zaméwienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajagcemu
przystuguje uprawnienie zadania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

12. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady uniemozliwiajacej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych
elementdw na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usunigcia
wady lub dostarczenia Zamawiajacemu elementéw wolnych od wad.

13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale na skutek:

a) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;
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b)

szkod wyniktych z winy uzytkownikow wykonanego przedmiotu umowy.

14. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce e-mailem Na adres: ........occeeeeieriieeiieiiieiieceeiee e

15. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powota Ko misje odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny zrealizowanych roboét
budowlanych, stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki 1 wyznaczy termin na
ich usuniecie. Protokél odbioru pogwarancyjnego bez wad i uwag bedzie stanowic
podstawe zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§lonego w § 16
umowy.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni roboczych - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy w wykonywaniu robot
budowlanych;

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu zamoéwienia w stosunku do terminu
zakonczenia robot budowlanych - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki, jaki
uptynie pomigdzy umownym terminem zakonczenia robdt budowlanych a
faktycznym dniem zakonczenia robot budowlanych;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow;

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapftaty;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Uumowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego
zmiany;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowa - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien roboczy naruszenia;
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10)za powierzenie obowiazkéw kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien roboczy naruszenia;

11) za nieobecno$¢ kierownika budowy, kierownikow robot na terenie budowy dtuzej niz
1 dzien roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci,

12) za nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazda
narad¢ koordynacyjna, w ktorej nie uczestniczyt kierownik budowy;

13) za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki liczony
od dnia uptywu terminu na usunigcie wad;

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
- w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niedotrzymanie terminu okreslonego w § 9 ust.8 lit a i b w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien roboczy
naruszenia;

16)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w zwigzku ze zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w
art.439 ust.5 ustawy pzp, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek.

2.Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50 % wynagrodzenia brutto

Wykonawcy.

3.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogo6lnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4.Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki

1 jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5.Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaptatg kary umownej

Zamawiajacy moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

6. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej z tytulu odstapienia od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjatkiem okolicznosci za ktore

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia o ktérym

mowa w § 8 ust. | umowy .

7.Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 2 za kazdy dzien zwtoki.

8.Za zwtoke w rozpoczeciu odbioru w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie,

w ktoérym odbidr miat by¢ rozpoczety.

§ 11
Ubezpieczenie

1.0d chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili
koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za wszystkie szkody wynikte na tym terenie 1 w przedmiocie umowy oraz materiatach 1
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urzadzeniach przewidzianych do wbudowania.

2.Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ si¢ z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutlu
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, a takze za szkody wobec 0sob trzecich na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajagcym.

3.Wykonawca przedstawi polisy powyzszych ubezpieczen w terminie 3 dni od
protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy — pod rygorem prawa
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy i
obcigzenia Wykonawcy karg umowna o ktorej mowa w § 10 ust.1, pkt.1.

§ 12
Odstapienie od Umowy

1.Zamawiajagcy moze odstagpi¢ w catosci lub w czgsci od umowy w przypadkach
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
2.Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od umowy, jezeli:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania umowy lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego — w
terminie do 30 dni kalendarzowych od nie zado$¢ uczynienia temu zgdaniu;
Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robdt budowlanych
na okres dluzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych
od uptywu terminu na podjecie przerwanych rob6t budowlanych;

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji rob6t budowlanych
albo pozostanie w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe
bedzie dochowanie terminu zakonczenia robdt — w terminie 30 dni kalendarzowych
od stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okreslonym terminie;

suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 50 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;
kierownik budowy, kierownicy robdt lub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacj¢ przedmiotu umowy zaciaggng zobowigzanie
w imieniu Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub
wystagpia w imieniu Zamawiajagcego bez jego zgody - w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia, w ktorym Zamawiajacy dowie si¢ o okolicznosci
uzasadniajgcej odstapienie;

Wykonawca ztozy falszywe o$wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupelni w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy
Zamawiajacy powezmie informacje o okoliczno$ciach warunkujacych odstgpienie od
umowy z tej przyczyny.

W przypadku o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy pzp.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym

przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy.

4.Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu.

5.Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

6.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od
umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13
Zmiana Umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2.Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te mialy lub beda mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych;

2) jezeli wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotno$¢), uniemozliwiajace wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze
brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji;

3) jezeli wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych Ilub innych robot
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4)

5)

6)

7)

8)

niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymaja lub op6znig
realizacj¢ przedmiotu umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji;

jezeli wystapiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktoérym akty te
powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami ( np. stan pandemii),

klesk zywiotowych

3.Strony sa uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyroboOw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji postgpowania, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i1 pozwolenia na
budowe;

wystagpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystapienia warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$ci zaniechania czg$ci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy.

zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci
spowodowane czynnos$ciami formalnoprawnymi i innych podmiotdow o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w tym administratoréw
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8)

9)

infrastruktury

oczekiwania na przedtuzajace si¢ decyzje organow zatwierdzajacych, kontrolujacych,
wydajacych decyzje etc.,(jezeli dotyczy)

zmian bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci :
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; (jezeli dotyczy)

10) Zmian wydanych wcze$niej przez organy administracji wymaganych decyz;ji,

zezwolen, uzgodnien itp.;( jezeli dotyczy)

11)odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp.;(jezeli dotyczy),

12) konieczno$ci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;(jezeli

dotyczy)

13) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktore skutkuja niemozliwo$cig prowadzenia

terminowych dziatan w celu realizacji umowy;

4. W zakresie nastepujacych okolicznosci:

1))

2)

3)

z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej 1 rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania robot wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztow wykonania robot,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
majacych wpltyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania si¢ do nowych przepisow,

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy 1 wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia netto dostosowujgc kwote podatku VAT 1 nalezne od dnia zmiany
przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujacych przepisow.

5. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 11 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

)]

2)

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w
tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokol ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczgcie
wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej (jesli wymagana) opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu w
dniu podpisania niniejszej umowy Kkosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metoda kalkulacji szczegélowej. Wyliczone w tych kosztorysach
ceny poszczegbdlnych elementow, jak rdwniez cena calkowita musi by¢ zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikow
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda
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podstawg do rozliczania: ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza

okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajagcy moze

udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur wystawianych po
wykonaniu i odebraniu ,,dodatkowych robéot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesigcznych. Naleznosci
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, protokotu odbioru wykonanych robot bez uwag
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, a ilosci wykonanych w tym
okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane
beda w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

» ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;j;

» w przypadku, gdy nie b¢dzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,17, brakujagce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania;

» podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

6.Dopuszcza si¢ zmiang osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku

niemoznos$ci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika budowy moze
nastagpi¢ wylacznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawcg osoba majaca
sprawowa¢ te funkcje speilnia¢ bedzie wymagania dotyczace kwalifikacji 1
doswiadczenia, okres§lone w SWZ oraz gdy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopi¢ dokumentu, potwierdzajacego
nadanie tej osobie uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci
tej osoby do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

7.Jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany

umowy, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku o dokonanie zmiany umowy, zamieszczajac w nim:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegdlowaq analize kosztow wprowadzenia zmiany,
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4) podpis wnioskodawcy zmiany.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest ustosunkowac si¢ w nim do
zgloszonego zadania zmiany umowy.

9.W terminie 7 dni kalendarzowych od ustosunkowania si¢ Inspektora Nadzoru

10.

11.

Inwestorskiego do wniosku o dokonanie zmiany umowy, Strona powiadomi drugg Strong
o akceptacji zadania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:

1) wprowadzenie i1 przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 7 dni liczac od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) rozwigzanie problemoéw technicznych lezacych po jego stronie

4) odbior wykonanych robét, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 15
Obowigzki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przyjecie terenu budowy,

2) Wykonawca ma obowiazek ubezpieczy¢ si¢ z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej a takze za szkody wobec 0sob trzecich na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajacym.

3) Polisa ubezpieczeniowa obejmowaé¢ musi ochrong ubezpieczeniowa dziatalno$¢
Wykonawcy obejmujacg realizacj¢ zaméwienia. Ubezpieczeniu podlega¢ musza w
szczegblnosci:

a) roboty, materialy oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiajacego,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate z winy Wykonawcy 1 jego
pracownikow oraz w nastgpstwie nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow Wykonawcy i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

4) ustanowienie kierownika budowy, kierownika robot ,
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5) urzadzenie i organizacja placu budowy oraz koordynowanie robot

6) przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich zagdanych dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowos$ci wykonania robot,

8) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na placu budowy,

9) zapewnienie w niezbe¢dnej ilosci wykwalifikowanego potencjatu ludzkiego,

10) utrzymanie placu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, przestrzeganie przepiséw o ruchu drogowym,

11) sktadowanie niezb¢dnych urzadzen, maszyn oraz materiatow na placu budowy,

12) umozliwienie wstepu na plac budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz
udostepnianie im informacji wymaganych tg ustawa,

13)po zakonczeniu prac uporzadkowanie placu budowy i terenu przylegltego oraz
przekazanie placu budowy protokolarnie Zamawiajgcemu,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektéw
budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie przylegtym do placu
budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie ich Iub
doprowadzenie do stanu poprzedniego,

15) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatlow odpowiednich dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ i
dopuszczenie do stosowania tj.: w szczegOlnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci, atestow,
Swiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci 1 atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i1 nienalezyte wykonanie robot;

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych Ilub
okolicznos$ciach, ktore moga wpltywac na jakos¢ wykonywanych robot lub termin
wykonania,

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie obowigzujacych
przepisow BHP, ochrony p.poz i dozoru mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikoOw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.

3.0d chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy do chwili
protokolarnego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0s6b

trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na tym terenie 1 w

przedmiocie umowy.

§ 16
Warunki odbioru rob6t budowlanych

1.0dbior Inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie odbioru czesciowego oraz odbioru
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koncowego.

2.0dbidr czesciowy robodt bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem po zrealizowaniu
pierwszego etapu robot budowlanych.

3.Roboty bedace przedmiotem umowy podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1)
2)

3)
4)

odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbegdnej zwtoki, lecz nie
dtuzej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia do odbioru;

rozpoczecie czynnosci odbioru cze$ciowego lub koncowego — w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego;

odbior przed uptywem okresu r¢gkojmi - na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi.
odbior pogwarancyjny — w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwarancji.

4.Z czynnosci odbiorowych strony spisuja protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

5.Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot, wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu nastg¢pujace dokumenty:

1)

2)

9)

o$wiadczenie kierownika (6w) robot o zgodno$ci wykonania robdt z obowigzujacymi
przepisami prawa 1 normami, a takze o uporzadkowaniu terenu budowy i
doprowadzeniu go do nalezytego stanu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

atesty wbudowanych materiatow, §wiadectwa jako$ci, wyniki badan laboratoryjnych,
gwarancje urzadzen;

wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;

dziennik budowy;

Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza lub zgltoszenie do powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej wraz z wersjg roboczg powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej lub  o$wiadczenie geodety o sporzadzaniu  inwentaryzacji
powykonawczej (jezeli dotyczy).

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen (jezeli dotyczy),

10)kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej

7.Konsekwencjg braku jakiegokolwiek z dokumentow wymienionych w ust. 6 moze by¢
odmowa odbioru.

8. W przypadku, gdy zostang stwierdzone wady i usterki wykonanych robot, Zamawiajacy
ma prawo:
1) jezeli wady, usterki nadajg si¢ do usunigcia wyznaczy¢ Wykonawcy termin na

dokonanie poprawek. Fakt usunigcia wad 1 wusterek zostanie stwierdzony
protokolarnie przez strony umowy i Inspektora Nadzoru;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego
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obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto Umowy podanej w ofercie, co stanowi kwote ...................
2.Kwota brutto: e ztotych (stownie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie — ............ooiiiiiiiiiii i
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3.Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego inwestycji bez uwag,

2) 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru gwarancyjnego bez uwag.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§ 18
Zmiana wynagrodzenia

1.Zamawiajacy przewiduje zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp., tj. w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego lub

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.

e na zasadach 1 w sposob okreslony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaze, ze
zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmieniona wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywaé nie wczesniej niz po
dacie wejScia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 1. Kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej
Umowy.

2. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegolnionych w
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ust. 1, zwanych dalej sktadnikami koszt tworczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o
roznice jaka powstanie pomigdzy tymi skladnikami koszt twoérczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi
sktadnikami koszt tworczymi na podstawie odrebnych przepisow.

3.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ushug lub
podatku akcyzowego oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustlug lub podatku
akcyzowego.

4.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowac¢ wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych: - wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej; - zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen Pracownikéw lub oséb przyjmujacych zlecenie
lub $wiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikow lub oséb przyjmujacych zlecenie lub $§wiadczacych ustugi,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujagcym zlecenie lub
swiadczacym Uslugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych Ustlugi, lub oséb
przyjmujacych zlecenie lub $§wiadczacym Uslugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitalowych, jaki bedzie
obowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca
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zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia osob,
za ktore odprowadzona s3 kwoty do pracowniczych planow kapitatowych,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

9.W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do

10.

11.

12.

13.

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdlowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastagpi zmiana wysoko$ci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Whniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi
by¢ zlozony w terminie od dnia opublikowania przepisow do 30 dni od dnia wejscia w
zycie przepisow powodujacych zmiang, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 1 4. Wniosek
ztozony po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy,
w szczeg6lnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych Ustugi lub 0so6b przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych Ustugi wraz
z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
lub 0s6b przyjmujacych zlecenie lub §wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czeg$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob, za ktore uiszczane sg wplaty na pracownicze
plany kapitalowe wraz z okre$leniem zakresu (czg$ci etatu /liczby godzin), w jakim
wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysoko$cig wplaty
podstawowej (i ewentualnie wplaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na
pracownicze plany kapitatowe — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w
tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 11.
W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
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14.

15.

16.

17.

18.

uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
cze¢sciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesigca, w ktorym weszly w zycie
przepisy dokonujace te zmiany.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zawarcie aneksu nastgpi nie poézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Zamawiajacy okresla maksymalng wysoko§¢ zmiany wynagrodzenia w zwiagzku ze
wzrostem wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych na poziomie do 5% w
stosunku do ceny okreslonej w § 8 ust.1 umowy.

§ 19
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztéw

1.W zwiazku z tym, Ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesigcy,

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2.Przez zmian¢ ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie

si¢ odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

3.Zamawiajagcy ustala nastgpujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o

wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 5 pkt 2)
podlegaja zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkc;ji
budowlano-montazowej ogdétem publikowany przez Prezesa Giownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS™).

2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje si¢:

a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie)
wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzowego od
daty zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa
w art. 439 ust. 3 Prawa zamdOwien publicznych) wynosi, na moment dokonywania
waloryzacji, wiecej niz 4,0 %,

b) na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz
po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w
przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamdéwien publicznych).
Whiosek o zmiang dotyczy wytacznie cen jednostkowych za roboty wykonane po
uptywie 12 miesi¢cy do dnia zawarcia umowy,

¢) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu
wskazanego w pkt 2, lit. b) zd. 1,

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zwaloryzowane ceny
jednostkowe.

4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
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albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o warto$¢
skumulowanej, procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na
wstecznym przeliczeniu warto$ci faktury dotyczacej danego kwartatu 1 zlozeniu jej
korekty, jesli wskaznik GUS zostal opublikowany po zlozeniu faktury
nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.

5.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym cen  materiatow lub  kosztow  dotyczacych  zobowigzania
podwykonawcy.

6.Na podstawie art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
okresla maksymalng, dopuszczalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji zamodwienia, w wyniku zastosowania
postanowien, o ktérych mowa w ust.2, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

7.Zgodnie z art.436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo Zamédwien Publicznych, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt. 16 z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze
zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w art.439 ust. 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych o ile zostala mu przedstawiona umowa pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcami

8.Zamawiajacy ustala wysoko$¢ kary umownej naliczanej Wykonawcy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust.7 powyzej, w wysokosci 1.000,00 (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nie terminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom.

§ 20
Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych

1. Strony zobowigzuja si¢, ze beda przetwarza¢ udostgpnione dane osobowe jedynie w celu
wykonania umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych zwane
dalej ,,Rozporzadzeniem™).

2.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oso6b wskazanych w
niniejszej umowie jako dziatajace w jego imieniu. Zamawiajagcy w ramach niniejszej
umowy udostepnia Wykonawcy wylacznie w zwigzku 1 w celu wykonywania praw i
obowigzkow Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy nastepujace dane osobowe: imi¢ nazwisko, telefon stuzbowy i1 adres mail lub
korespondencyjny swoich przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego do
realizacji przedmiotu umowy, wspotpracy z Wykonawcg w ramach umowy lub kontaktu
w zwigzku z realizacja Umowy. Udostepnienie ma charakter jednorazowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb wskazanych w
niniejszej umowie jako dzialajace w jego imieniu. Wykonawca w ramach niniejsze;j
umowy udostepnia Zamawiajacemu wytacznie w zwigzku 1 w celu wykonywania praw i
obowigzkow Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy nastepujace dane osobowe: imi¢ nazwisko, telefon stuzbowy i1 adres mail lub
korespondencyjny swoich przedstawicieli wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy, wspOlpracy z Zamawiajagcym w ramach umowy lub kontaktu w
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zwigzku z realizacjag Umowy. Udostepnienie ma charakter jednorazowy.

4.Podmiot udostepniajagcy dane drugiej Stronie o$§wiadcza, ze posiada podstawe prawng do
udostgpnienia danych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporzadzenia.

5.W celu uniknigcia watpliwosci, z chwila udostepnienia danych, Strona przyjmujaca staje
si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia i tym samym w
odniesieniu do udostgpnionych danych spoczywaja na nim wszystkie obowiazki
administratora danych osobowych.

6. Strony zobowiazujga sig¢:

1))

2)

3)

udziela¢ sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbednych dla wykazania
wywiagzywania si¢ ze wszystkich obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz
przepisach prawa, spoczywajacych na Stronach jako administratorach danych
osobowych,

w przypadku sporow, roszczen, skarg zwigzanych z realizacja Umowy na
ptaszczyznie ochrony danych osobowych, informowaé si¢ nawzajem oraz
podejmowaé wszelkie dziatania, przekazywa¢ dokumenty oraz wykonywac inne
czynnosci, jezeli beda konieczne do ochrony intereséw drugiej Strony

nawzajem informowac si¢, bez uzasadnionej zwtoki, o naruszeniach bezpieczenstwa
danych, jezeli naruszenie to moze mie¢ wptyw na realizacj¢ obowigzkow przez druga
Strong lub moze skutkowac jej odpowiedzialnos$cia.

7.W wypehieniu cigzagcego na Zmawiajacym obowigzku informacyjnego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ w imieniu Zamawiajagcego osobom, ktorych dane osobowe
Wykonawca wskazal w niniejszej Umowie, nast¢pujace informacje:

a)
b)

c)
d)

g)

h)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy Kolno, Kolno 33,
11-311 Kolno.

Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢
kontaktowaé pod adresem e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl, kontakt tel. 89 716 32 26 w
dni robocze od pon.-pt. 8:30 -14.00.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane
osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom realizujagcym zadania na rzecz
administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wylgcznie
w celu zapewnienia ich sprawnego dziatania, operatorzy pocztowi w celu
zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowigzujacych
przepisOw prawa oraz inne podmioty, ktorym przekazanie Pana/Pani danych
osobowych bgdzie niezbedne do realizacji celow przetwarzania okreslonych w pkt c).
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanego w pkt c¢) celu przetwarzania, w tym rdwniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajgcego z przepisOw prawa.

W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo do: dostgpu do tresci danych, ich sprostowania, usuni¢cia lub
ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy rozporzadzenia.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
zawarcia 1 realizacji umowy.
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1) Pani/Pana dane nie bgda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w
formie profilowania.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania pomigdzy stronami formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2.Integralng cze$cig umowy sg zatgczniki:
1) Oferta wykonawcy;
2) kopia dokumentu potwierdzajacego nadanie uprawnien budowlanych kierownikowi
budowy;
3) aktualne zas$wiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;
4) umowa regulujaca wspodlprace pomiedzy wykonawcami wspolnie wykonujacymi
zamoOwienie.
5) Kopia Polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy
3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwoch
egzemplarzach dla Zamawiajacego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:



