Zatacznik nr 2
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO Nr............

Zawartadnia ............... w Kolnie pomiedzy:

Gming Kolno z siedzibg w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno, NIP: 739-384-15-78, zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

1. Piotra Szulca — W6jt Gminy Kolno
Przy kontrasygnacie:

2. Iwony Brzuskiewicz — Skarbik Gminy Kolno,

................................. z siedziba w .............., zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentowanym/ng przez:

8 1.

Strony Os$wiadczaja, ze niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. —
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) zwang dalej ustawg PZP.

§2.

1. Przedmiotem zaméwienia jest remont zabytkowego WIATRAKA usytuowanego na dziatce
o nr geodezyjnym 303/2 obreb Besia w miejscowosci Besia gm, Kolno — Etap |. W
zakresie Etapu | przewidziano do wykonania jedynie roboty remontowe dachu i $cian
szkieletowych Il i IV kondygnacji wiatraka zgodnie z trescig pozwolenia nr 1609/2019 z
dnia 25.02.2019r Warminsko Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

2. Roboty budowlane bedg polegaty na wykonaniu:
- pokrycia dachu i $cian szkieletowych z gontu,

- naprawie konstrukcji dachowej i Scian szkieletowych, w tym wymianie elementow
drewnianych catkowicie zniszczonych oraz ociosanie i flekowanie elementéow
uszkodzonych, ktérych pozostawienie jest mozliwe (z zachowaniem typow zigczy
ciesielskich, przekrojow i gatunku drewna),

- wykonaniu deskowania, zabezpieczeniu konstrukcji dachowej i $cian szkieletowych
srodkami ochrony drewna,

- wprowadzeniu membrany wysoko paroprzepuszczalnej,
- odtworzeniu zniszczonych okienek potaciowych,
- wykonaniu instalacji odgromowej,

- demontazu gtowicy smigiet wiatraka i zabezpieczeniu elementu

3. Przedmiot umowy okreslony w przedmiarach dotyczacy Etapu — | zostanie wykonany
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ofertg wykonawcy z dnia ................... , ktéra
jest zatgcznikiem do umowy.

83.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji Umowy s3:

1) po stronie Zamawiajacego: Emilia Myszkowska, tel. 89 716 32 26, e-mail: budownictwo@Kkolno-
gmina.pl i inne osoby upowaznione przez Wojta Gminy Kolno,

2) po stronic  WYKONAWCY:  ..ovovvviinininiiiniiiiiiiienianannnnn, , tell , e-mail

Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metody pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbednych dzialan wynikajacych z niniejszej Umowy koniecznych do
prawidlowego wykonywania przedmiotu Umowy.

84,

Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci
..................... zt brutto (stownie: .............cooiiiiiiiiiiii e L. ZhOtych Drutto).

Kwota o ktorej mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiadana przez niego wiedza i doswiadczenie
gwarantuje wykonanie cato$ci inwestycji w cenie ryczaltowej wskazanej w ust. 1.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ stosowania mechanizmu podzielnej platnosci w rozumieniu ustawy
o podatku od towarow i ustug. Wykonawca o$wiadcza, iz wskazany w ust. 3 rachunek bankowy nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, iz zostal dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celow
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez podpisu Zamawiajacego na fakturach
jako odbiorca faktury.

Rozliczenie nastapi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru robot bez wad i usterek podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy lub protokotem usunig¢cia wad i usterek podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy, gdyby podczas obioru koncowego inwestycji zostaty ujawnione wady badz usterki.

Jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie czg§ci zamowienia Podwykonawcy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodu (o$wiadczenia
podpisanego przez Podwykonawcg) potwierdzajacego  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy z tytulu umowy o podwykonawstwo do zamoéwienia publicznego o ktéorym mowa w
niniejszej Umowie.

§5
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy: w ciagu 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,
2) Rozpoczecie robot budowlanych: w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
3) Zakonczenie robot budowlanych do dnia ...l r.
86
Strony ustalaja nast¢pujace odbiory robot budowlanych:
1) Odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
2) Odbiodr robot czgsciowy,
3) Odbidr robot koncowy

4) Odbior gwarancyjny coroczny,
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5) Odbior pogwarancyjny ostateczny,

§7

Zgloszenie do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca dokonuje wpisem w
dzienniku budowy oraz wiadomoscia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru,
Kierownikowi Budowy i Koordynatora Robot.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu Zamawiajacy odbierze w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
§9.

Czgsciowym protokotem odbioru robot Strony potwierdzaja wykonanie elementu robdt badz robot wedhug
procentowego zaawansowania w odniesieniu do wartosci przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Zgtoszenia gotowosci do czeSciowego odbioru robét Wykonawca dokonuje wiadomos$cia e-mail przestang
za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru, Kierownikowi Budowy oraz Koordynatorowi Robot z
ramienia Zamawiajacego.

Strony przystapia do czg¢sciowego odbioru robot w terminie wyznaczonym przez Koordynatora robot w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru jednak nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Protokdt z czgsciowego odbioru roboét podpisuja Kierownik Budowy, Przedstawiciel Wykonawcy,
Koordynator robdt i Inspektor Nadzoru.

Oprécz protokolu czgéciowego odbioru roboét Wykonawey sporzadzone zostang protokoty czeSciowe
odbioru robot Podwykonawcow, ktorych roboty podlegaja odbiorowi.

89

Koncowy odbiér Roboét nastapi jednorazowo, po uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji PnU lub skutecznym (bez sprzeciwu organu) zawiadomieniu nadzoru budowlanego w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Po zakonczeniu wszystkich robot Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu
rob6t budowlanych, a Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
wiadomoscia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Za skuteczne powiadomienie o przystapieniu do odbioru koncowego uwaza si¢ wykonanie dwoch
powiadomien tacznie w tym za pomoca listu poleconego.

W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych wyznaczajac termin rozpoczecia
odbioru koncowego.

Wyznaczony przez Zamawiajacego termin rozpoczecia odbioru koncowego przypadaé bedzie w ciagu 5 dni
roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci do odbioru koficowego rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najp6zniej w 3 dniu roboczym od ich rozpoczecia.

W przypadku stwierdzenie usterek przy odbiorze koncowym robdt budowlanych powinny one zostaé
wpisane do protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych usterek w terminie 14 dni od daty zakonczenia odbioru
koncowego robdt budowlanych lub dluzszym uzgodnionym przez Strony na pismie, o ile bedzie to
technologicznie uzasadnione. W przypadku nieusuniecia usterek w tym terminie, Zamawiajgcy moze zlecié
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ich usuni¢cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i pokry¢ koszty usunigcia tychze usterek z udzielonego
Zabezpieczenia.

Usterki lub wady niewpisane do protokolu odbioru koncowego robét budowlanych lub zgloszone
Wykonawcy po zakoniczeniu odbioru kofcowego robét budowlanych, a nieuniemozliwiajace prawidtowego
korzystania z przedmiotu zamOwienia uznaje si¢ za usterki lub wady zgloszone w ramach udzielonej
gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgodnie z udzielong gwarancja lub rekojmig.

W przypadku usterek niemozliwych do naprawienia, Zamawiajacy odliczy odszkodowanie z wynagrodzenia
Wykonawcy. Nie wylacza to jednak uprawnienia do Zadania przez Zamawiajacego kar umownych i
odszkodowania wynikajacych z pozostatych postanowien niniejszej Umowy i z przepisow powszechnie
obowigzujacych.

Protokét odbioru kofcowego robot budowlanych podpisuja:

1) ze strony Zamawiajgcego 3 (trzy) osoby dzialajace tacznie: Inspektor Nadzoru, Koordynator Robdt i
Wojt gminy Kolno;

2) ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

810

Niezaleznie od biezacego zglaszania wad i usterek ustala si¢ odbior gwarancyjny w terminie nie wczesniej
niz po roku od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét budowlanych lub
protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego robot
budowlanych.

W trakcie odbioru gwarancyjnego zostang spisane wszystkie usterki i wady, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego lub dtuzszym
uzgodnionym na pisSmie przez Strony, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione. W przypadku
nieusuni¢cia usterek w tym terminie (po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia usterek tj.
wezwanie do usunigcia usterek, a nastgpnie po uptywie 14 dni Ostateczne wezwanie do usunigcia usterek)
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i pokry¢ koszty usunigcia
tychze usterek z udzielonego Zabezpieczenia.

Do czasu usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru gwarancyjnego Zamawiajacy ma prawo
odmowic¢ podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego.

O terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed wyznaczonym
terminem przegladu listem poleconym i wiadomos$cia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru. W
przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy dokona odbioru samodzielnie.

Protokot odbioru gwarancyjnego podpisuja:

1) w imieniu Zamawiajacego osoby dziatajace acznie: Inspektor Nadzoru, Koordynator Robot lub oraz
WAjt Gminy Kolno;

2) w imieniu Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy lub inne osoba posiadajaca petlnomocnictwo
udzielone przez Wykonawce.

8§11

Strony ustalaja odbior ostateczny Inwestycji w terminie nie wczesniej niz po uptywie okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

W trakcie odbioru ostatecznego zostang spisane wszystkie wady robot, ktore Wykonawca bedzie

zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego lub dluzszym

uzgodnionym na pi$mie przez Strony, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione. W przypadku
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nieusunig¢cia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuni¢cie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy i pokry¢ koszty usuniecia tychze usterek z udzielonego Zabezpieczenia.

Do czasu usuni¢cia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy ma prawo odmowic
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru listem poleconym i wiadomo$cia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru. W
przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy dokona odbioru samodzielnie.

Protokot odbioru ostatecznego podpisuja:

1) w imieniu Zamawiajgcego osoby dziatajace tgcznie: Inspektor Nadzoru, Koordynator Robét oraz Wajt
Gminy Kolno;

2) w imieniu Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy lub inna osoba posiadajaca pelmomocnictwo
udzielone przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny nie moze zosta¢ uznany za dokonany weczesniej niz po usuni¢ciu przez Wykonawce
wszystkich wad ujawnionych i zgloszonych Wykonawcy w okresie obowigzywania rekojmi za wady Robot
lub podlegajacych usunigciu na podstawie udzielonych przez Wykonawce gwarancji.

§12

Wykonawca w terminie na 7 dni przed zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Inwestycji dostarczy
Zamawiajacemu:

1) dokumentacje Projektowa;
2) kopie dziennika budowy w wersji papierowej i elektronicznej;
3) notatki z narad koordynacyjnych;

4) w trzech egzemplarzach dokumentacje powykonawczg, o ktorej mowa w art. 3 pkt 14 Prawa
budowlanego zawierajaca Dokumentacje¢ Projektowa 2z naniesionymi wszystkimi zamianami
zaistniatymi w trakcie budowy;

5) w dwdch egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych
lub ukrytych, jak rowniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych
przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji Obiektu oraz
instalacji i urzadzen zwigzanych z Obiektem;

6) zaprowadzona, zawierajaca wszystkie niezbedne wpisy poczatkowe i uzupelnienia ksiazke obiektu
budowlanego (jesli wymagane);

7) $wiadectwa zgodnosci;

8) $wiadectwo gwarancji zainstalowanych urzadzen;

9) kopie protokotoéw prob;

10) $wiadectwo charakterystyki energetycznej (jesli wymagane);

11) ptyte CD zawierajacg zdjecia dokumentujace poszczegodlne etapy robdt z naniesiong na nich datg tak,
aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.

Przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie potwierdzone protokolem przekazania
dokumentacji odbiorowej.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych okaze si¢, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktéorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest niekompletna lub nieprawidtowa,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej niezwlocznego uzupetnienia nie pdzniej jak w terminie 14 dni pod



rygorem wstrzymania biegu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg. Wykonawca o$wiadcza, ze poniesie
wszelkie konsekwencje wynikte z tytutu nieuzupetnienia brakéw dokumentacji powykonawcze;j.

§13

Koszty zainstalowania licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej oraz koszty zuzycia wody, energii
elektrycznej i innych mediéw niezbednych do realizacji inwestycji beda kosztami wlasnymi Wykonawcy i
naleza do zadania wlasnego Wykonawcy.

§14

1. W zwigzku z realizacja inwestycji Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania rob6t budowlanych (plac
budowy) przed dostgpem 0sob trzecich (w szczegodlnosei dzieci) oraz bedzie wykonywat wszystkie prace z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw BHP i1 P-poz.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizorycznie.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sprzet, narzedzie, urzadzenia oraz inne przedmioty nalezace
do Wykonawcy pozostawione na placu budowy bez dozoru.

§15

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktdére moga zaistnie¢ w
okresie od rozpoczgcia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie polisy potwierdzajacej zawarcie
umowy lub uméw o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku nie dopehlienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy w
szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenie odpowiedzi na zgtoszenie szkody.
§16

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt wszelkie materialy, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania Inwestycji.

2. Strony ustalaja, ze wszelkie materiaty, ktore bedg wykorzystywane przy realizacji Inwestycji beda nowe i o
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej Iub innych dokumentach zataczonych do niniejszej Umowy
oraz beda posiada¢ certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajace zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm lub norm zharmonizowanych, Aprobat
Technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. Materialy inne niz wskazane w
Dokumentacji Projektowej, a ktore Wykonawca chcial wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, beda

6



przedstawiane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i Koordynatorowi Robdt w formie zestawien
przesytanych przez Wykonawce drogg elektroniczng. Akceptacja materialow nastapi droga elektroniczng za
potwierdzeniem odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty ich przedtozenia. Brak pisemnej akceptacji
Inspektora Nadzoru i Koordynatora Robét wraz z akceptacja Projektanta w tym terminie, oznacza brak
akceptacji zaproponowanych przez Wykonawce materiatlow.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia Inspektorowi Nadzoru, na jego zadanie,
probek wszelkich materialow potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakosci. Akceptacja dostarczonych
probek nastagpi na pisSmie lub wiadomo$cia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej. Zaakceptowanie materialow przez Inspektora Nadzoru nie wylacza
uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych z niespetnieniem przez Wykonawce wymagan okreslonych w
Umowie ze wzgledu na wady materiatow, ich zla jakos¢, nieprawidlowe zastosowanie lub inne przyczyny
majace zwigzek z materiatami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robot budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robot materiatow.

§17

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Zamawiajacego, z wyprzedzeniem 2 dniowym, o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tym fakcie Zamawiajacego, to Wykonawca
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, Ich czgéci badz urzadzen z winy Wykonawey w toku
realizacji - naprawienia ich | doprowadzenia do stanu poprzedniego,

4) w przypadku powierzenia wykonania czesSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

5) Woykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub Inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy,

6) Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy,

7) W przypadku rob6t budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
wykonawca, 0 ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0sob do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug,

8) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sig¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania speliania warunkow
udzialu w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia.

9) Zamawiajgcy moze wydac polecenia zobowigzujgce Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych roboét nie spetniajg wymagan
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STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

§18

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujace czynnos$ci wskazane w ust. 2 ponizej w ramach przedmiotu
umowy sa zatrudnione na umowe o prace.

Jako czynno$ci wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobligowane obowiazkiem
wykonywania ich przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace, nalezy uznaé¢ proste roboty
budowlane niewymagajace uzywania specjalistycznego sprzetu tj. ukladanie przewodow elektrycznych,
deskowanie tradycyjne fundamentow, przygotowanie rgczne zbrojenia, roboty wykonczeniowe nie
wymagajace uzycia specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ na kazde wezwanie przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania kopii umowy o pracg¢ zawartej ze wskazanymi w wezwaniu osobami, przy pomocy
ktorych Wykonawca bedzie realizowat umowg.

W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminu okre$lonego w ust. 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 500,00 zt netto (stownie: pigéset ztotych i 00/100) za kazde
stwierdzone naruszenie.

Zapisy stosuje si¢ odpowiednio dla Podwykonawcow bioracych udziat przy realizacji inwestycji.

§19

. Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
10% ceny catkowitej podanej w oferciec Wykonawcy w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru bez wad i usterek lub od dnia podpisania protokotu usuniecia wad i usterek wskazanych z w
protokole odbioru koncowego inwestycji.

. Strony ustalaja, ze 30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady.

. Kwota o ktorej mowa w ust. 3 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu od dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego pogwarancyjnego bez wad i usterek lub od dnia podpisania protokotu usunigcia wad i usterek
wskazanych z w protokole odbioru ostatecznego pogwarancyjnego.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Artykut 149 ustawy pzp stosuje si¢.

§20

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5-cio letniej r¢kojmi na przedmiot zamowienia objety niniejsza
Umowsg zgodnie z art. 568 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania czynnosci o ktérych mowa w art. 560-561
Kodeksu cywilnego w szczegolnosci bezptatnego usunigcia wad powstatych z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego jezeli bedzie to
technologicznie mozliwe lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.



W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne robot z dniem odstgpienia od Umowy za roboty wykonane do dnia
odstapienia od umowy.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady moga zosta¢ zaspokojone z
zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce w przypadku, gdy nie przystapi on w terminie umownym do
usuni¢cia wady, z zastrzezeniem prawidlowosci zawiadomienia o usterce/wadzie Wykonawcy oraz nie
usunie lub nienalezycie wykona usunigcie wady.

§21

Wykonawca udziela ....... letniej gwarancji jakosci na wykonane pozostate roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i urzadzenia.
Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez wad i
usterek lub z dniem podpisania protokolu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole
odbioru koncowego inwestycji.
W razie, gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada lub usterka,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia o niej przez Zamawiajacego. W przypadku wystapienia usterki uniemozliwiajacej
korzystanie z Obiektu, grozacej szkoda majatkowa istotnej wartosci lub zagrazajacej zyciu lub zdrowiu,
Wykonawca przystapi do jej usunigcia w terminie do 6 godzin od powiadomienia i dokona nalezytych
staran w celu jej jak najszybszego usuniecia. W razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego powyzej
Zamawiajacy, niezaleznie od naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich.
W przypadku nieusuni¢cia wad zgloszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ warto$¢ zatrzymanego zabezpieczenia odpowiednio do warto$ci utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej i estetycznej robot oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku z obnizona warto$cig robot;
2) zada¢ wykonania robot lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie szkody
wyniktlej z nienalezycie wykonania zobowigzania.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci mogg zostaé
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce w przypadku gdy nie przystapi on do
usunigeia usterki lub wady w terminach umownych z zastrzezeniem prawidtowosci powiadomienia
Wykonawcy o wystapieniu usterki lub wady lub nie usunie albo nienalezycie wykona usuni¢cie usterki lub
wady. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dostawca materiatdow udzielit Wykonawcy gwarancji w
odniesieniu  do wykonanych przez siebie robot Iub dostarczonych materiatbw na warunkach
korzystniejszych niz warunki okreSlone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.
Ilekro¢ w Umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajacego do zlecenia wykonania prac osobom trzecim,
zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajacego zgody wilasciwego sadu, na co
Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

§22

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce jest on

zobowigzany do naprawienia w ten sposob powstatej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego

wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosei gdy;

1) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje Umowy Ilub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie rob6t i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje
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w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot.

4. Odstgpienie, o ktorym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
i moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu
umowy.

5. Kary umowne moga by¢ naliczane w nastepujacych wypadkach I wysokosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3) jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ w terminie 15 dni roboczych do wydanych polecen, o ktorych mowa
w § 17 ust. 1 pkt 7 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie polecen,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nie usuni¢cie wady 0,5 % wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazda wade.

6. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajacego.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

8. W wypadku odstapienia od umowy. Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstgpita od umowy,

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacjg inwestycji,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia, zaplecza
przez niego dostarczona lub wzniesione.

9. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada. Zamawiajacy obowiazany
jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia
materiatdw 1 urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy.

8§23

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 145a ustawy pzp moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-Ib, Id i le ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore ciaza
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w art. 145a ustawy pzp. Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
8§24

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

8§25
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1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania osob, ktorym zleca wykonanie
czeSci przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamoéwienia.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody

Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajagcemu projektu/éw umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu/Ow jej zmiany, oraz

poswiadczonej/ych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej/ych umowy/o6w o podwykonawstwo, ktorej/ych

przedmiotem sa roboty budowlane, i jej/ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej/ich zawarcia wraz z czgscia

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji.

4. Zamawiajacy w terminic 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego zglosi

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane i do projektu jej zmiany.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego zglosi pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

6. Wymagania dotyczace projektu  umowy o podwykonawstwo i zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie

przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej i mie¢ charakter odptatny, a jej
przedmiotem musza by¢é roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamodwienia publicznego,
o ktorym mowa w niniejszej umowie, a takze musi by¢ zawarta migedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca);

2) termin wykonania cze$ci zamoOwienia publicznego nie moze by¢ dhuzszy niz okreslony
W niniejszej umowie termin wykonania catego zamowienia publicznego;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej;

4) musi by¢ okreslona warto§¢ umowy;

5) umowa musi zawiera¢ postanowienia dotyczace rozwigzania umowy z podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy;

7) zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu nastapi takze, jezeli z jednej
lub kilku lub wszystkich umoéw o podwykonawstwo wynikaé bedzie, ze Zamawiajacy bedzie musiat
zaplaci¢ wigcej niz warto$¢ niniejszej umowy, zawartej pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym, majac
na uwadze rdwniez zaptaty juz dokonane dla Wykonawcy lub/oraz podwykonawcy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i projektu jej zmian w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy i jej zmian przez Zamawiajacego.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz w
terminie 7 dni od dnia jej zmiany wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania dostaw lub ustug,
ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci
dokumentacji. Przepis dotyczy umoéw o podwykonawstwo. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w umowie
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej,

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
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11.

12.

13.

14,
15.

16.

1.

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Termin zglaszania uwag bedzie wynosit 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej Informacji. W przypadku
zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku Istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy
potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy nie zezwala na zawieranie umow 0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust, 1 niniejszej umowy;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajag warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie

budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§26

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatlu w postgpowaniu. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

2. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamOwienia nastgpuje w trakcie jego realizacji,

3.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.
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1.
2.

3.
1)

2)

3)

4)

§27

Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.
Przewidywane zmiany umowy;

przyczyna: wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegodlnosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prob i
sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbiorow lub/oraz negatywnie wplywajacych na jako§¢ wykonania lub
trwalo$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod - rowniez gruntowych, opady
$niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne); warunek wprowadzenia zmiany;
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmiany;
skute: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treSci pisma zmiana terminu realizacji umowy o
czas niezbedny do prawidtowego ukonczenia robdt z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia
ww. przestanek/niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;
przyczyn: przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cia
prowadzenia prac w szczegolnosci:
brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég lub/oraz trenéw dojazdowych,
braku dostgpu do budowli, uniemozliwiajacy wykonanie prac objetych umowa,
protesty lokalnej spotecznos$ci lub/oraz protesty mieszkancow,
protesty wlascicieli budynkéw lub/oraz gruntow lub/oraz innych obiektow,
koniecznos$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznos$ci lub/oraz mieszkancow,
konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. whascicieli budynkéw lub/oraz gruntow lub/oraz Innych
obiektow,
koniecznos$¢ prowadzenia postgpowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, konieczno$¢
wykwaterowania najemcow,
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek;
przyczyna: nastgpstwa dzialania organéw administracji niezalezne od Zamawiajacego iub/oraz
Wykonawcy, w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,
dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wtasciwymi organami, wykonywanie obowiazkéw natozonych
przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe
organy,
o Ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie wykonujg obowigzki wynikajace z umowy i polecenia
wiasciwych instytuciji,
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek;
przyczyna: nastgpstwa dziatania organow administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych I Innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych, niezalezne od Zamawiajacego
lub/oraz Wykonawcy, w szczego6lnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,
dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie obowigzkéw natozonych przez te organy, oczekiwanie
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5)

6)

7)

8)

9)

na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy, o ile Wykonawca I
Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecenia wlasciwych instytucji,
warunek wprowadzenia zmiany; Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny i uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tre§ci pisma zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek;

przyczyna: wystapienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0os6b trzecich, od dziatania ktérych
uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa, zaistnienia zdarzenia
zewnetrznego wobec taczacej strony wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie
mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikngé ani ktéremu strony nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktéorego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za sitg
wyzszg warunkujaca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczeg6lnosci: powodz, pozar i inne klgski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo zawierajace przyczyny | uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
zmiany;
skutek: zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana uwzgledniajgca wystapienie
wyzej wymienionych przestanek oraz uwzglgdniajaca konsekwencje ich wystagpienia w szczegdlnosci
odnos$nie zmiany terminu realizacji;

przyczyna: - zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien publicznych;
warunek wprowadzenia zmiany; Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany i kazdego z ppkt a-
¢ wskazanego wyzej artykulu; nastgpnie Zamawiajacy wraz z Wykonawca przystapia do negocjacji, w
szczegblnosci w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, ushug lub robdt budowlanych, wysokosci
wynagrodzenia z ewentualng klauzula waloryzacyjng zawarta w umowie oraz terminu realizacji
zamdwienia - o ile jest to niezbedne;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - uwzgledniajacy wszelkie konsekwencje wystapienia zmiany w
szczegblInosei odnos$nie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy.

Przyczyna: - zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zaméwien publicznych;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany i kazdego z
ppkt a-b wskazanego wyzej artykutu; nastepnie Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przystapig do negocjacji,
w szczegolnosci w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, wysokosci
wynagrodzenia z ewentualng klauzula waloryzacyjna zawarta w umowie oraz terminu realizacji
zamowienia - o ile jest to niezbedne;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - uwzgledniajacy wszelkie konsekwencje wystapienia zmiany w
szczegOllnosci odnosnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy.

Przyczyna: - znalezienie niewybuchow lub niewypalow;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzglgdnieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki.

Przyczyna: odkrycia, wykopaliska archeologiczne;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treSci pisma zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki;

10) przyczyna: wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treSci pisma zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki;

11)przyczyna: - Wykonawcg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢c nowy Wykonawca w
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wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiodci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;
warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji pismo z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany; Zamawiajacy dokona oceny nowego Wykonawcy pod
wzgledem spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz czy nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia. Zamawiajacy zbada czy zmiana nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy;

skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma zmiana Wykonawcy z

uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanki;
12)przyczyna: - zmiana/y na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 5;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji tresci pisma spisanie aneksu do umowy

uwzgledniajgcego zmiang z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany;
13)przyczyna: - zmianaly na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 6;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem mozliwos$ci lub konieczno$ci wprowadzenia zmiany;
skutek: - zmiana w umowie/aneks - po akceptacji tresci pisma i przeprowadzeniu negocjacji miedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, spisanie aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiang z uwzglednieniem
wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczegdlnosci w zakresie zmiany zakresu $wiadczen i
zobowigzan wynikajagcych z umowy, zmiany wysoko$ci wynagrodzenia z uwzglednieniem klauzuli
waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile be¢dzie to niezbedne;
14) nie wymaga aneksu do umowy, w szczego6lnosci;

zmiana danych zwigzanych z obshuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktéw migedzy stronami,

zmiany w zakresie podwykonawstwa - w przypadku zaistnienia tej przestanki Wykonawca
zobowigzany jest postegpowaé zgodnie z zapisami umowy;

zmiany w zakresie rodzajow materiatow, urzadzen zaproponowanych w ofercie - w przypadku
zaistnienia tej przestanki Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji nowy
materiat/urzadzenie z jednoczesnym wykazaniem jego réwnowazno$ci do poprzednika oraz zapisow
SIWZ;

15) W przypadku zmiany:

stawki podatku od towardéw i ushug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wyltgcznie do czesci przedmiotu umowy do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
ww. stawki, Wykonawca w terminiec 30 dni od dnia wejécia tej zmiany moze zwr6cié¢ si¢ do
Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wej$cia tej zmiany moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
przedstawiajac w szczeg6lnosci: liste pracownikéw wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamOwienia, okresy zatrudnienia tych pracownikéw przy realizacji zamdOwienia, rodzaj 1 dtugosé
trwania zawartych z uméw z tymi pracownikami, wysokosci ich wynagrodzen zaréwno przed jak 1 po
zmianie) 1 inne dowody w tym zakresie;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiana ta bgdzie miata wpltyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawc¢ Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia tej zmiany
moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, przedstawiajac w szczegolnosci: liste pracownikéw wykonujacych czynno$ci przy
realizacji zamdwienia, okresy zatrudnienia tych pracownikéw przy realizacji zamoéwienia, rodzaj i
dlugos¢ trwania zawartych z umoéw z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS I Inne dowody w tym
zakresie,

8§28
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1.

2.

1.

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub

przyjmowanej przez niego czg$ci), W ramach wynagrodzenia. Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U, z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp, obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen
stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania I zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na wskazanych polach eksploatacji. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono ww, utwory, ktore
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy,

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzystaé z niej w catosei lub w czgéei,
w szczegolnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie | odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i Inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsi¢biorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w Inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek | modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w skiad ww.

dokumentacji.

Strony ustalaja. 1z rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowaé w

catosci, w czgéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czesé

dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, Itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z

tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak I majatkowych Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie petna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postgpowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub osob zgtaszajacych
roszczenia.

4) Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktéorych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

8§29

Wykonawca zobowiazuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwiazaniu, do
zachowania w $cislej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego, obejmujacych: dane
osobowe chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000 z pdézn. zm.), informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - chronione na podstawie
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz, U, z 1993r., nr 47, poz., 211 z
poézn. zm.) oraz informacje, ktore moga mle¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu do
zachowania w Scistej tajemnicy tresci informacji przekazanych przez Wykonawce dotyczacych pracownikow
i innych oséb wykonujacych zamdéwienie obejmujacych dane osobowe - chronione na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2015 r., poz, 2135 z p6zn. zm.) oraz
informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz., 1503 z p6zn. zm.)

. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane sa dale] ,,Informacjami Poufnymi".

. Informacje Poufne moga by¢ udostepnione wylacznie osobom dajacym rgkojmi¢ zachowania tajemnicy i
tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostaé
dokonane w celu innym niz nalezyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem
drugiej Strony, wyrazonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przy czym w razie watpliwosci
nalezy skonsultowa¢ zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

. W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia Informacji Poufnych w catosci lub w czesci
uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta zobowigzana jest jedynie uprzedzic¢
drugg Strong o nalozonym na nig obowigzku.

. W razie powzigcia przez Strong wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone w celu umozliwienia jej podjecia stosowanych
srodkow zapobiegawczych.

Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrong Informacji Poufnych wedtug najwyzszych przewidzianych prawem
standardow, w tym zapewni¢ ochrong systemow i sieci teleinformatycznych, w ktérych sa przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrong
Informacji Poufnych oraz przestrzegac przepiséw o ochronie poufnosci informacji.

§30

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z
mocy prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos$¢ i skutecznos¢
pozostatych jej postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposob oczywisty, iz bez
postanowien bezposrednio dotknietych niewazno$cig lub bezskuteczno$ciag Umowa nie zostalaby zawarta.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiazane bgda zawrze¢ aneks do
Umowy, w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel bedzie rownowazny lub zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Jezeli w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z okolicznoéci wynika¢ begdzie w sposdb
oczywisty, iz bez postanowien dotknigtych niewaznoscia lub bezskutecznoscia Umowa nie zostataby
zawarta, Strony zobowigzane bedg niezwlocznie przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej
umowy, ktorej cel gospodarczy bedzie rownowazny lub zblizony do celu Umowy. Do czasu zakonczenia
negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiazane bgda do realizacji obowigzkow
przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz shusznym interesem Stron.

§31

Strony ustalajg, ze wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia lub wezwania o ile inaczej nie przewidziano w
Umowie, beda doreczaly sobie nawzajem osobiscie za potwierdzeniem odbioru albo za posrednictwem
poczty wystanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo wystane przesytka kurierska (wezwania
do usunigcia usterek pocztg elektroniczng za potwierdzeniem odbioru) na ponizej podane adresy/numery:

1) do Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Kolno,
Kolno 33,

11-310 Kolno,
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tel. 89 716 32 26,
e-mail: budownictwo@kolno-gmina.pl

2) do Wykonawcy:

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego powiadamiania si¢ wzajemnie na pi§mie o wszelkich zmianach
danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu pod rygorem uznania, iz korespondencja wystana na
ostatni wskazany przez Strong adres zostata skutecznie dorgczona.

§32

. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego.

. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy strony be¢da rozstrzygac¢ polubownie, a w razie nie dojscia
przez strony do porozumienia, spory podlega¢ bgda rozpoznaniu przez sad powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze.

(podpis i pieczatka Zamawiajacego) (podpis i pieczatka Wykonawcy)
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