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1 CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
dla zadania inwestycyjnego pn.:   „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej  
i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno waz z przebudową 
infrastruktury towarzyszącej” Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w 
sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z 
załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 
kompleksową realizację zmówienia. 
 
Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 
 
 Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno 
wysokościowa w skali  1:500, również w wersji elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”) 
 
- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg 
wymagań Ustawy z  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 
2021, poz. 2351 z późn. Zm.),  
 
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 
Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej :  
„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe 
w miejscowości Kolno waz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” 
zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  
 
Opracowanie projektu wykonawczego 
W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 
należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących 
przepisów, 
Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie z 
organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 
Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którego 
zaopiniowanie z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie 
projektu budowlanego, 
Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 
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Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 
elementy realizowanych robót. 
Opracowanie Przedmiarów robót wraz opracowaniem Kosztorysów Inwestorskich 
 
Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania 
opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi w 
tym decyzji środowiskowej  
 
Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 
wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawcy. 
 
Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektantów Wykonawcy. 
Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 
 Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie    
 obiektu 
 
Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach 
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji 
projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 
praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 
przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu 
dokumentacji przez projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz 
jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - 
kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej 
oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące, zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i 
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub zgłoszenia robót. 
Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) 
opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia 
własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 
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Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robót  wielkości i miary są parametrami 
szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców  i użytkowników przedmiotowych dróg  
 
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  
 
Stan istniejący – obecnie drogi posiadają zmienną szerokość o szerokości od ok. 
2,5m  do 4,00 m o nawierzchni z płyt betonowych oraz gruntowe  o niesymetrycznym 
przebiegu. Przedmiotowe drogi na dzień sporządzania PFU posiadają status dróg 
wewnętrznych. 
 
Planuje się budowę ciągów pieszo-jezdnych  ~ 0,686km Należy zaprojektować i 
wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym ,. 
Odwodnienie jezdni  powierzchniowe  
W trakcie projektowania i wykonywania robót budowlanych należy uzyskać nośność 
konstrukcji jezdni 100 kN/oś.  
            
Dla przebudowy  projektowanych robót   niweletę drogi  należy dostosować do 
istniejącej niwelety, z uwzględnieniem usytuowania istniejących zjazdów 

 
1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej winno  obejmować : 
- budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej z obramowaniem z 
krawężników betonowych – zgodnie z załącznikiem graficznym  
- przebudowę istniejących zjazdów, 
- budowę chodnika na odcinku zgodnie z załącznikiem graficznym 
- wykonanie oznakowania pionowego   
- usunięcie kolizji z istniejącymi mediami  
-  wykonanie oświetlenia ulicznego wg załącznika graficznego  
Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 
· rozebranie   istniejących warstw 
· wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów 
· wykonanie budowy chodnika wraz z   krawężnikami i obrzeżami   
· wykonanie przebudowy zjazdów  
· wykonanie warstw z kostki betonowej gr. 8 cm  
· regulację pionową istniejącej infrastruktury  

 
Przyjęte rozwiązanie techniczne 
Nawierzchnia jezdni :  
Roboty rozbiórkowe   
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
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samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km – o przydatności materiałów 
zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiały zakwalifikowane jako przydatne tj. 
kostka bet., krawężniki, obrzeża, gruz betonowy itp. Wykonawca przewiezie na 
miejsce składowania – wskazane przez Inwestora miejsce i po protokolarnym 
przekazaniu zeskładuje. Materiały uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z 
placu budowy na własny koszt i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym 
Konstrukcja nawierzchni dróg i miejsc postojowych  
- kostka betonowa gr. 8 cm (wzór do ustalenia z Zamawiającym)  
- podsypka cementowo – piaskowa gr 5 cm 
- warstwa z kruszywa 0/031,5 mm  gr.15 cm 
- warstwa z kruszywa 031,5/64 mm gr 30 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 
 
Konstrukcja nawierzchni chodników z kostki betonowej 
- kostka betonowa gr. 8 cm (wzór do ustalenia z Zamawiającym)  
- podsypka cementowo – piaskowa gr 5 cm 
- warstwa z kruszywa 0/031,5 mm  gr. 15 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 
 
 
Oznakowanie pionowe, znaki pionowe: wielkość małe, lica z folii odblaskowej typu II, 
tarcze z blachy stalowej o podwójnie zaginanych brzegach.  
 
Zestawienie powierzchni : 

 Nawierzchnia z kostki betonowej :   
Powierzchnia dróg  :~ 2549 m² 
Powierzchnia miejsc postojowych: ~555m² 
Powierzchnia chodników ~ 534 m² 
 

- drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe, 
 
- długość  projektowanych odcinków dróg :  ~ 0,686 km  
 
- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, 
 
- szerokość zmienna  
 
- szerokość chodników 1,50- 1,80 m  
 
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%, 
 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm   
 
- odwodnienie – powierzchniowe do ścieku prefabrykowanego 
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- oznakowanie poziome i pionowe 
Oznakowanie - znaki pionowe: wielkość małe, lica z folii odblaskowej typu II, tarcze z 
blachy stalowej o podwójnie zaginanych brzegach.  
Projekt stałej organizacji ruchu będzie obejmował pionowe.  
 
- usunięcie kolizji z istniejącymi mediami ( w przypadku konieczności) 

 
- zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami  
 
Dla projektowanej  drogi  niweletę  należy dostosować do istniejącej niwelety, z 
uwzględnieniem usytuowania istniejących zjazdów 
Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio ukształtowane spadki 
poprzeczne. Teren do granicy pasa drogowego należy wyplantować , zahumusować i 
obsiać trawą 
W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdują się urządzenia infrastruktury 
podziemnej tj. sieci energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne, słupy 
oświetleniowe, sieci wod – kan oraz inne. W przypadku kolizji z istniejącymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich 
przebudowę lub zabezpieczenie. 
W miejscach połączenia nawierzchni jezdni dróg dobiegających z projektowanymi 
należy dokonać niezbędnych ich regulacji wysokościowych na powierzchni 
pozwalającej na prawidłowe ich połączenie (normatywne spadki poprzeczne 
i podłużne).  
 
 
 
Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym 
w oparciu o ustalenia terenowe. 
 
- Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, 
zezwala Wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 
 
W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji:  
 
- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-
wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500) również w wersji elektronicznej (format: 
„dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – 
Kartograficznym,  
- Ustalenie/wznowienie punktów granicznych pasa drogowego  
 
- Przekazanie operatu z przeprowadzonych czynności do zasobów powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
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- Przekazanie dla Zamawiającego kopii zawiadomienia o wykonaniu prac oraz kopii 
protokołu z okazania granic. 
 
- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg 
wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
 
- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), dla wszystkich branż.  
 
- Opracowanie projektu wykonawczego - W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / 
wydanych warunków technicznych należy wykonać projekty budowlane branżowe na 
podstawie obowiązujących przepisów  
- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie z 
organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 
 
 - Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie z 
organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 
 
 - Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 
elementy realizowanych robót.  
 
- Opracowanie Kosztorysów inwestorskich 
 
 -Opracowanie Przedmiarów robót,  
 
- Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń - 
wymaganych przepisami szczególnymi, 
 
 - Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy. 
 
 - Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,  
 
- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń poziemnych i 
naziemnych  
 
- Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla odcinka nr 
4,6,7 przedmiotowego przedsięwzięcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 
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zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie , dokumentacje i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia - Prowadzenie dziennika 
budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót lub zgłoszenia robót  
 
- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.  
- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
  
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. - Opracowanie instrukcji 
eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń - Przygotowanie 
niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
 
 

1.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej 
branży. Muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego.  
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w formie 
papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w 
formacie PDF.  
Ilości pozostałych opracowań projektowych dla Zamawiającego:  
- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.  
- pozostałe opracowania projektowe – 2 egz.  
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i 
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca będzie zobowiązany 
umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót 
budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,  
- odbiór robót zanikających,  
- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót,  
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- odbiór końcowy  
- przegląd gwarancyjny,  
- przegląd pogwarancyjny.  
Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót.  
 
 
 

1. 2.2. Wymagania związane z zakresem wykonawstwa  
Plac budowy  
Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz 
zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt.  
Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 
Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności 
Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez 
stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, 
gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na 
terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór 
mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na 
terenie przejętym przez Zamawiającego.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 
atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
technologicznego.  
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie 
drogowym dróg gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 
uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń 
podziemnych prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich właścicieli, z 
uwzględnieniem ich wymogów.  
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 
ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o 
zagospodarowaniu odpadów budowlanych. Materiały pochodzące z rozbiórki a 
zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przekazane w 
miejsce przez niego wskazane.  
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Zaplecze placu budowy  
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te 
Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w 
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. 
Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 
Rozpoczęcie robót  
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na 
budowę lub zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie 
innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych.  
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i 
właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich 
uwarunkowaniach i ograniczeniach.  
Roboty przygotowawcze  
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na 
ukończenie uwzględni koszty związane z:  
- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci, Program funkcjonalno-użytkowy   
- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót 
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie 
budowy (przy urządzaniu terenów zielonych, skarp nasypów, wykopów i rowów); 
nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,  
- usunięciem, drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.  
- Zapewnienie obsługi archeologicznej i w razie konieczności nadzoru saperskiego 
na budowie  
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do:  
- Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej 
tymczasowej organizacji ruchu  
- Zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu 
przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  
- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych 
robót.  
- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.  
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektanta Wykonawcy.  
- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.  
- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
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- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w uzgodnieniu 
z Inwestorem.  
- Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania  
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia 
Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny.  
 
Roboty ziemne i rozbiórkowe  
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń 
obcych znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi 
oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i 
jego nawodnienia.  
Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z 
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów 
przebudowywanych obiektów.  
 
 
 
Roboty drogowe  
Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 
zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób 
nie powodujący szkód w przyległych obiektach.  
 
 
 
 
Brukowa kostka betonowa.  
Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 
mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1338. Program funkcjonalno-użytkowy  
- wytrzymałość na zginanie powinna wynosić ≥ 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie 
powinien być mniejszy niż 2,9 MPa.  
- odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej dla klasa 3 
oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - wartość średnia ≤1,0 przy czym żaden 
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m². nasiąkliwość: kostki klasy 2 oznaczenie B - wartość 
nasiąkliwości nie może przekraczać 5% masy.  
- odporność na ścieranie: kostka klasy 4 oznaczenie I - pomiar odporności na 
ścieranie wykonany na tarczy Bohmego nie może przekroczyć wartości 18 000 mm3 
/ 5 000 mm2.  
- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji.  
 
Podsypka cementowo-piaskowa.  
Na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni należy stosować 
następujące materiały:  
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a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z kostki betonowej, 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13242. Cement 32,5 powinien spełniać wymagania PN-
EN 197-1.  
 
Krawężniki betonowe  
W linii krawędzi jezdni i zjazdów należy wybudować krawężnik kamienny o 
wymiarach 15*30*100 cm i 15x22x100 oraz krawężniki skośne ustawiane na 
ławie betonowej z oporem. Wysokość wystawania krawężnika na 
poszczególnych elementach pasa drogowego:  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika wzdłuż jezdni - 6-16 cm zaleca się 
12 cm na zjazdach 3 cm  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika na przejściach dla pieszych – 2 cm  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika na przejazdach rowerowych – 1 cm  
Krawężniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340 z 
uwzględnieniem zapisów WWiORB wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32 z 
dn. 03.10.2019.:  
Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 
206-1.  
 
Obrzeża betonowe  
Ustawienie obrzeży kamiennych 8*30*100 cm na ławie z betonu C 16/20 MPa 
o grubości 8 cm na chodniku oraz na peronach i zjazdach indywidualnych  
Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340.  
Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 
206-1. 

 
 
 
Podbudowy i nawierzchnie  
Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie 
uwarunkowane:  
- wykonaniem podbudowy i nawierzchni spełniającej warunek kategorii ruchu oraz 
warunek mrozoodporności podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną.  
 
 
Oznakowanie robót  
Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać 
możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych 
nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz 
możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji 
zbiorowej.  
 
 
Istniejące uzbrojenie  
Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak 
aby w stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące 



14 | S t r o n a  
Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania : 

 
„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe 

w miejscowości Kolno waz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” 
 

przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod 
warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony.  
 

1.2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jeżeli będzie wymagany).  
 
 

1.2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu 
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji.  
W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
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1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w 
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.  
 

1.2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 
 
 

1.2.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Program 
funkcjonalno-użytkowy  
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1.2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).  
 

1.2.3.7. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.2.4. Wymagania materiałowe  
 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca robót.  
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
wymagań.  
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane 
[1] i projektem wykonawczym. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 
przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność 
na wysadziny. O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie asfaltowym 
dla warstwy wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych 
badań pokrywa Wykonawca. Minimalna ilość próbek – 7 szt na 1km  
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1.2.4.1. Minimalne parametry materiałowe  
 
 
Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm.  
Pod nawierzchnię  drogi i  na zjazdach i chodniku ułożyć warstwę podbudowy 
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm . Mieszanka 
powinna spełniać wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spełniać wymagania 
WT 4 2010.  
Jednostką obmiarową dla budowy jest: 1 m2.  
 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem.  
Pod podbudową poszerzeń jezdni , pobocza, chodnika, i zjazdów należy ułożyć 
warstwę mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 ≤4,0 
MPa spełniającą wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010 dla kategorii ruchu 
KR 1 
Do mieszanki należy zastosować kruszywa zgodne z normą PN-EN 13242. Jako 
spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.  
Mieszanka związana cementem powinna być wykonana zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi WT 5 2010.  
 
 
Oznakowanie pionowe  
Docelowe oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.  
Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o 
grubości min.1,5mm.  
Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami. 
Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i 
otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1mm/m.  
Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej o właściwościach 
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi.  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 
także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na 
oddziaływanie światła, zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) 
– przez cały czas trwałości znaku.  
Znaki z grupy: małe  
Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat  
 
Odwodnienie  
Odprowadzenie wody opadowej należy zaprojektować jako odwodnienie 
powierzchniowe  lub za pomocą elementów prefabrykowanych  do istniejącego rowu 
oraz   
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1.2.4.2. Źródła uzyskania materiałów  
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
1.2.4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany przez Inwestora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  
 
1.2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób 
przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
 
 
 
 
1.2.5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
 
1.2.6. Transport  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
1.2.7. Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
1.2.8. Kontrola jakości robót  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
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zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.  
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,  
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach 
technicznych,  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
1.2.8.1. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
O ilości pobieranych próbek decyduje Inspektor Nadzoru.  
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
1.2.8.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
  
1.2.9. Dokumenty budowy  
 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia na budowę  
• projekt budowlany,  
• projekty techniczne (jeżeli będą wymagane),  
• plan BIOZ,  
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• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego,  
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę.  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 
finansowych budowy,  
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 
materiałów,  
• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji,  
• protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
  
 
 
1.2.10. Odbiór robót  
Ustalono następujące rodzaje odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór końcowy  
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i ST,  
• jakość wykonania i dokładność robót,  
 
1.2.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
 
 
1.2.10.2. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
 
 
 
1.2.10.3. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór końcowy robót”.,  
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1.2.10.4. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty:  
• organizacji ruchu na czas robót,  
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
• przygotowania terenu i zaplecza,  
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
 
 
 
 
 
 
 
1.2.11. Inne ustalenia  
- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i 
technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy 
robót za wyjątkiem destruktu  
- Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną 
miesięcznie, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów 
związanych z realizacją zamówienia.  
- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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2.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 
 2.2 Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
Nie dotyczy z uwagi na inwestycję w zakresie dróg publicznych realizowanych na 
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26 
 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.  
 
 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 
 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r. 
Poz. 2458), 
 
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z 
późn. Zm.),  
 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
 
-  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 
2022.08.12) 
 
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t Dz.U.2022.1693 t.j. 
z dnia 2022.08.12) 
 
-  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 
t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepisów wykonawczych,  
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-  ustawy z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),  
 
-  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),  
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 672) i przepisów wykonawczych, 
-  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), 
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 
2015 poz. 1774), 
 
 - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 poz. 1800), 
 
 
-  Inne ustawy i rozporządzenia,  
 
-  Polskie Normy,  
 
-  Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
Uwaga: Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, 
ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
 
 2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych w szczególności  
 
a) Koncepcja przebudowy  dróg  
 
b) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
prowadzeniem: Wszelkie pozostałe materiały wyjściowe do projektowania takie jak: 
ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien 
uzyskać lub sporządzić i wykonać w uzgodnieniu i we współpracy z Zamawiającym. 
3. Wykaz załączników 
Koncepcja przebudowy drogi  – zał. mapowy 
 
 


