



Ogłoszenie nr 500164655-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.

Kolno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 583016-N-2018

Data: 03/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kolno, Krajowy numer identyfikacyjny 51074317200000, ul. Kolno 33, 11311 Kolno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 163 226, e-mail ug_kolno@poczta.onet.pl, faks 897 163 226.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.kolno-gmina.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-18, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-24, godzina: 10:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - pkt. 1,3,4: 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi” oraz „Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2018 r. godz. 11:00”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kolno Kolno 33, 11-311 Kolno pokój nr 3 (sekretariat), parter nie później niż do dnia 18 lipca 2018 r. godz. 10:30. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kolno Kolno 33, 11-311 Kolno pokój nr 11, piętro w dniu 18 lipca 2018 r. godz. 11:00

W ogłoszeniu powinno być: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - pkt. 1,3,4: 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

roboty budowlane p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi” oraz „Nie otwierać przed dniem 24 lipca 2018 r. godz. 11:00”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kolno Kolno 33, 11-311 Kolno pokój nr 3 (sekretariat), parter nie później niż do dnia 24 lipca 2018 r. godz. 10:30. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kolno Kolno 33, 11-311 Kolno pokój nr 11, piętro w dniu 24 lipca 2018 r. godz. 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium. Zmiana dotyczy także wszystkich innych zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu odnoszących się do zmienianych informacji.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający zmienia również rozliczenie przedmiotu zamówienia (treść załącznika nr 7 do SIWZ) na płatność w nie więcej niż w dwóch transzach w sposób opisany poniżej. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści ZAŁ. NR 7 do SIWZ : 1. W SIWZ z załącznikami 3-9 załącznik nr 7: § 4 ust.3. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury końcowej za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 5 ust 1. 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą lub rachunkiem końcowym wystawionym po zakończeniu i odbiorze końcowym robót: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na którą będą się składać: a) Projekt budowlano-wykonawczy (z uzyskaniem uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa) - 5 egzemplarzy, (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); b) Pozyskanie lub sporządzenie map do celów projektowych; c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); d) Przedmiary robót - 2 egzemplarze; (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); e) Wykonanie niezbędnego rozeznania geologicznego podłoża gruntowego; f) Wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzania projektów budowlano- wykonawczych; g) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej przed i powykonawczej; h) Kosztorys inwestorski– 2 egzemplarze; (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); i) Plan BIOZ - 2 egzemplarze (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); j) Uzyskanie pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót oraz pozwoleń i decyzji wynikających z przepisów szczegółowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 2) Wykonanie robót budowlanych, tj. przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją ze strony projektanta. Przewidywany zakres robót obejmuje w szczególności: a) Przebudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości – $Q_{dmax}=100 \text{ m}^3/\text{d}$ przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów po ich adaptacji, b) Zastosowanie urządzeń pozwalających unowocześnić

gospodarkę osadową, c) Wprowadzenie technologii energooszczędnej i jednocześnie pozwalającej zapewnić bardziej efektywne oczyszczanie ścieków, zgodnie z załączonymi do SIWZ: szacunkowym zestawieniem kosztów stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Załącznik nr 11 do SIWZ. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w §4 następuje w jednej transzy po zakończeniu i odbiorze całości robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. § 12 ust 4.

4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru (końcowy) podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, zmienia się na: § 4 ust.3.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub rachunku częściowego za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru częściowego zamówienie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 4 dodaje się ust. 6: 6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami w sposób określony w § 5. § 5 ust 1. 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą lub rachunkiem częściowym na podstawie protokołu odbioru oraz fakturą lub rachunkiem końcowym wystawionym po zakończeniu i odbiorze końcowym robót: 1) Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej na którą będą się składać: k) Projekt budowlano-wykonawczy (z uzyskaniem uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa) - 5 egzemplarzy, (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); l) Pozyskanie lub sporządzenie map do celów projektowych; m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); n) Przedmiary robót - 2 egzemplarze; (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); o) Wykonanie niezbędnego rozeznania geologicznego podłoża gruntowego; p) Wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzania projektów budowlano- wykonawczych; q) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej przed i powykonawczej; r) Kosztorys inwestorski- 2 egzemplarze; (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); s) Plan BIOZ - 2 egzemplarze (1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej); t) Uzyskanie pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót oraz pozwoleń i decyzji wynikających z przepisów szczegółowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 2) Etap II - Wykonanie robót budowlanych, tj. przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją ze strony projektanta. Przewidywany zakres robót obejmuje w szczególności: d) Przebudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości – $Q_{dmax}=100 \text{ m}^3/\text{d}$ przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów po ich adaptacji, e) Zastosowanie urządzeń pozwalających unowocześnić gospodarkę osadową, f) Wprowadzenie technologii energooszczędnej i jednocześnie pozwalającej zapewnić bardziej efektywne oczyszczanie ścieków, zgodnie z załączonymi do SIWZ: szacunkowym zestawieniem kosztów stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Załącznik nr 11 do SIWZ. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w §4 może nastąpić nie więcej niż w dwóch transzach w następujący sposób: 1.1. I transza w wysokości nie większej niż 6 % wartości umowy za wykonanie I etapu umowy; 1.2. II transza w wysokości nie większej niż 94 % wartości umowy za wykonanie II etapu umowy po zakończeniu i odbiorze całości robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. § 12 ust 4.

4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, protokół częściowy odnośnie realizacji Etapu I oraz protokół końcowy po wykonaniu Etapu II.

GMINA KOLNO
11-311 Kolno 33
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393841578 REGON 510743172
Tel./fax 89 716 32 26

z up. WÓJTA
Monika Wadowska
ZASTĘPCA WÓJTA

